

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ОАО «ВНИПИнефть»
 В.М. Капустин
 «___» _____ 201 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение метрологической экспертизы 1, 2, 3, 4 этапов проекта «Система оперативного учета нефтепродуктов».

1.	Вид строительства	новое строительство
2.	Стадия проектирования	Проектная документация.
3.	Исходные данные	Том 2381-7958-П-МЭО
4.	Месторасположение предприятия, здания, сооружения	692900, Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 19
5.	Порядок разработки документации.	Выполнение документации производить постадийно: <u>1-я стадия:</u> 1-й этап – система оперативного учета нефтепродуктов резервуарных парков; 2-й этап – система измерений количества и показателей качества светлых нефтепродуктов (СИКНП) на причалах; 3-й этап – система измерений количества и показателей качества темных нефтепродуктов (СИКНП) на причалах; <u>2-я стадия:</u> 4-й этап – система оперативного учета фронта слива (установка комплекса взвешивания ж/д цистерн в движении).
6.	Требования по вариантной разработке	Вариантность не предусматривается
7.	Объем работ	Проведение метрологической экспертизы тома 2381-7958-П-МЭО по 1, 2, 3, 4 этапам проектирования.
8.	Генпроектировщик	ОАО «ВНИПИнефть»
9.	Заказчик	ООО «РН-Находканефтепродукт»
10.	Субподрядные проектные организации	Определяются Генпроектировщиком по согласованию с заказчиком.
11.	Срок выполнения работы	3 недели
12.	Срок действия задания	В течение срока проектирования.
13.	Порядок сдачи работы	Заключение экспертизы в 1-ом экземпляре на бумажных носителях.

Приложение № 1. Задание на проектирование «Система оперативного учета нефтепродуктов»
 ООО «РН-Находканефтепродукт»

Директор Филиала
 ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь

М.А. Аксёнов

Заместитель технического директора

Г.Г. Смирнова

Главный инженер проекта

А.Р. Нигамаева