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[bookmark: _Toc393442827]ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №

	г. Москва
	«     «      20     г.



ОАО «ВНИПИнефть», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице Генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

[bookmark: _Toc527470523]СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов
1.1. «Автор проекта» – проектная организация, являющаяся разработчиком проектной и рабочей документации по объекту строительства;
1.2. «Авторский надзор» - услуги по надзору автора проекта за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду Работ).
1.3. «Аффилированное лицо» – физическое или юридическое лицо, признаваемое таковым по применимому праву.
1.4. «Внутренняя экспертиза Подрядчика» - проверка, организуемая и проводимая силами Подрядчика  результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, локальным нормативным документам Заказчика/Подрядчика и Заданию на проектирование в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства.
1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Субподрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.
1.6. «Государственная экспертиза» - оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) результатов Инженерных изысканий, в составе, установленном требованиями законодательства РФ, и Проектной документации объектов строительства/реконструкции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, Задания на проектирование, условиям Договора, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой Проектной документации требованиям технических регламентов, проводимая уполномоченными на  ее проведение органами исполнительной власти Российской Федерации и\или подведомственными указанным органам государственными учреждениями.
1.7.  «Задание на Проектирование» - документ, устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем Работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Заказчика/Подрядчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей, включающее в себя технические требования на проектирование, перечень исходных данных и технических условий на подключение Объекта и перечень исходных данных для проектирования организации строительства (ПОС).
1.8. «Инженерные изыскания (изыскательские работы)» – работы по изучению природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию Проектной, Рабочей документации, проводимые Субподрядчиком в соответствии правилами, перечнем и порядком выполнения работ, соответствующих ЛНД Заказчика/Подрядчика, а также действующим  нормативных актов Российской Федерации.
1.9.  «Календарный план» - документ, устанавливающий перечень этапов Работ, сроки их выполнения и стоимость.
1.10. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Заказчика/Подрядчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика/Подрядчика для их обязательного исполнения Субподрядчиком.
1.11. «Недостатки» - любые отступления и/или невыполнения установленных требований законодательства, нормативных документов Заказчика/Подрядчика, Задания на Проектирование, иных требований Договора, допущенные Субподрядчиком в Результатах Работ.
1.12. «Негосударственная экспертиза» - оценка соответствия, предусмотренная статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проводимая юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.13.  «Объект» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
1.14. «Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР» - календарно-сетевой график, разработанный на основе Календарного плана, детализирующий состав, технологию и сроки выполнения работ. Требования к разработке и детализации указаны в Приложении №16.
1.15. «Основные проектные решения» (ОПР) - документ, предназначенный для оценки и согласования с Подрядчиком работ и услуг намечаемых проектных решений и формирования состава основного оборудования.
1.16.  «ПБ, ОТ и ОС» - промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.
1.17.  «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании доверенности.
1.18. «Представитель Субподрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Субподрядчиком. Представитель Субподрядчика действует на основании доверенности. 
1.19. «Проектная документация» (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
1.20. «Проектные и изыскательские работы» (ПИР, Работы) - комплекс работ и услуг по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, строений и сооружений. 
1.21.  «Рабочая документация» (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий.
1.22. «Результат работ» – часть Работ, имеющая материальное выражение, которым заканчивается выполнение каждого Этапа Календарного плана (согласование отдельных проектных решений, Главы (разделы) ПД, Комплекты (марки) РД, Результаты Инженерных изысканий - Отчет о проведении Инженерных изысканий, Проектная документация, положительное заключение Государственной экспертизы; Рабочая документация).
1.23.  «Сигнальная версия» - версия Результата Работ (одной из ее частей), которая направляется Субподрядчиком Подрядчику до наступления календарной даты сдачи-приемки работ в соответствии с Календарным планом для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Субподрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
1.24. [bookmark: ТекстовоеПоле242]«Сопровождение прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Результатов  Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз« - подача Субподрядчиком документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы, устранение недостатков, выявленных в результате таких экспертиз, а также получение соответствующих заключений.
1.25. «Стороны» - означает физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Подрядчика и Субподрядчика.
1.26. «Этап Календарного плана» (Этап выполнения Работ, Этап Работ) - часть работ по исполнению Договора, определенная в Календарном плане, имеющая стоимость (кроме этапов, не требующих дополнительной оплаты) и сроки выполнения, которая заканчивается соответствующим Результатом Работ. 
1.27. «Заказчик» - ООО "НК "Роснефть-НТЦ"

[bookmark: _Toc527470524]СТАТЬЯ 2. Предмет договора
2.1. Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить ПИР по Объекту «_____________________» в соответствии с условиями Договора, а Подрядчик обязуется принять и оплатить Результаты Работ. 
2.2. Результаты Работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Договора, Заданию на проектирование, а также внутренним ЛНД Заказчика/Подрядчика (Приложение №2).
2.3. [bookmark: ТекстовоеПоле178]Субподрядчик, являясь разработчиком и автором Проектной и Рабочей документации, при получении акцепта Подрядчика обязан оказать услуги по Авторскому надзору и осуществить Авторский надзор за строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) Объекта в порядке и на условиях, предусмотренных приложением №3 к договору. Данное условие является опциональным и может быть удалено по решению Заказчика. 
2.4. Функции Подрядчика по настоящему Договору выполняет Филиал ОАО «ВНИПИнефть» г.Пермь (местонахождение: 614068 Россия г.Пермь, ул. Ленина, д. 92 ИНН 7701007624 КПП 590302001), действующий от имени Подрядчика ОАО «ВНИПИнефть».

[bookmark: _Toc527470525]СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения Этапов Работ и стоимость Этапов Работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение №4), который является неотъемлемой частью Договора. 
3.2. При составлении Календарного плана даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Внутренней экспертизы Подрядчика и устранения Субподрядчиком выявленных замечаний. Работы Этапа считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков. 
3.3. По предварительному согласованию с Подрядчиком Субподрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Подрядчик вправе досрочно их принять и оплатить, при этом Субподрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.
3.4. В случае просрочки окончания Этапа относительно сроков, указанных в Календарном плане, произошедшей по вине Субподрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Субподрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 11 Договора.
3.5. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Субподрядчика, корректируется на следующих основаниях:
3.5.1. просрочка исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренных п. 5.3.1, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6. Договора, при условии, что неисполнение Подрядчиком указанных обязательств  препятствует выполнению Работ Субподрядчиком в сроки, установленные Договором;
3.5.2. приостановление работ Субподрядчиком, если это предусмотрено условиями Договора, в т.ч. при получении от Подрядчика нового (измененного) Задания на Проектирование – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;
3.5.3. внесение Подрядчиком изменений в исходные данные (Задания на Проектирование), повлекшие необходимость выполнения Субподрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ;
3.5.4. действия обстоятельств непреодолимой силы;
3.5.5. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.6. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п.3.1, то после получения Подрядчиком или Субподрядчиком уведомления о возникновении обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Календарного плана производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору в течение 11 рабочих дней.

[bookmark: _Toc527470526]СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов
4.1. Общая Стоимость Договора, указанная в Сводной Смете (Приложение №5) не превысит
[bookmark: ТекстовоеПоле247]_____________(______________ рублей _______ копеек) рублей с учетом НДС (налога на добавленную стоимость) по ставке (__ %) – ___________ (______________ рублей ___копеек), 
4.2.  Указанная стоимость работ является верхним пределом стоимости Договора с возможностью корректировки суммы в сторону уменьшения. Окончательная стоимость работ определяется по Исполнительным сметам Субподрядчика, согласованным уполномоченными представителями Подрядчика, но не превысит стоимость, определенную в настоящем пункте.
Изменение общей стоимости Договора в большую сторону возможно только на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
4.3. Стоимость Договора формируется из стоимости Результатов Работ по каждому Этапу, указанному в Календарном плане. Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Субподрядчика, Стоимость Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена. Инфляционные ожидания Субподрядчика не являются основанием для изменения Стоимости Договора.
Затраты Субподрядчика по проведению и сопровождению соответствующих внешних экспертиз, если данное условие прописано в Задании на проектирование, включены в стоимость выполнения работ по договору, при этом стоимость проведения и сопровождения экспертизы не должна превышать стоимость соответствующих работ, указанных в Календарном плане (Приложении №4). Затраты по проведению и сопровождению соответствующих экспертиз подтверждаются первичной учетной документацией. 
4.4. [bookmark: ТекстовоеПоле180]Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу без разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии счета-фактуры (в случае, если обязанность по выставлению счетов-фактур предусмотрена налоговым законодательством РФ) в количестве 1 экземпляра и при условии получения денежных средств от Генерального заказчика - ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
4.5.  НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. 
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.
4.7.  НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. 
4.8. По дополнительным объемам Работ, не указанным в Договоре или не предусмотренным им, Стороны  заключают Дополнительные соглашения к Договору на основании измененного Задания на Проектирование, формируют скорректированную Сводную Смету (Приложение №5) и Календарный план (Приложение №4) с указанием объемов дополнительных работ, сроков выполнения, и цены. При этом Подрядчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Субподрядчик приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия Подрядчика. По всем дополнительным соглашениям к заключенному договору стоимость работ должна формироваться по сценарным условиям основного договора.
4.9. Ежеквартально вместо ежеквартальной сверки может быть указана иная периодичность, или «по согласованию сторон» производится сверка исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется Субподрядчиком в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки должен быть подписан Подрядчиком и Субподрядчиком в течение 5 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.10. Излишне выплаченные Подрядчиком суммы Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Подрядчика на основании подписанного сторонами акта сверки взаимных расчетов.

[bookmark: _Toc527470527]СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон
5.1. Обязательства Субподрядчика:
5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствии с п.16.1. и с указанием информации о Представителях Субподрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Субподрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Субподрядчика,  уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ по Этапу,  и счета-фактуры (если применимо), а также предоставить заверенные организацией Субподрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.1.2. Передать Подрядчику Результаты Работ в сроки и на условиях Договора с проектными решениями по техническим и технологическим параметрам согласованным Подрядчиком;
5.1.3. [bookmark: ТекстовоеПоле188]В соответствии с Заданием на Проектирование осуществлять сопровождение и организовать прохождение Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Результатов  Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз в соответствии с Статьей 6 Договора  на основании соответствующих доверенностей от Подрядчика и после получения от Подрядчика полного пакета на земельные участки, правоустанавливающих документов на земельные участки;
5.1.4. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Подрядчика;
5.1.5. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения СубСубподрядчиков с предварительного письменного согласия Подрядчика в соответствии со Статьей 8;
5.1.6. Предоставить Подрядчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офис Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения; 
5.1.7. Выполнять письменные указания Подрядчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Задание на Проектирование или несвойственные виду деятельности Субподрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
5.1.8. За свой счет и в разумные сроки, установленные Подрядчиком в актах выявленных Недостатков, устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные в ходе Внутренней экспертизы Подрядчика и в ходе сдачи-приемки Результатов Работ;
5.1.9. Составлять, вести  и предоставлять отчет по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР по выполняемым работам в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, указанными в Приложении №16,17. Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР используется для целей планирования и получения актуальной информации о ходе реализации проекта, не изменяет сроков выполнения Этапов Работ, указанных в Календарном Плане и не предоставляет Субподрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Календарным планом и установлены в Статье 11 Договора;
5.1.10. Сроки, предусмотренные в Календарном плане, могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
5.1.11. В случае нарушения сроков выполнения Календарного плана по вине Субподрядчика, Субподрядчик обязан включить в обновленный Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР мероприятия, направленные на ликвидацию допущенных отставаний, в первую очередь, на исправление ситуации без изменения общих параметров Договора или его этапов (сроки, стоимость и др.). В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Субподрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ; 
5.1.12. Немедленно, в порядке, указанном в п.16.1, уведомлять Подрядчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах  или расхождениях в Задании на Проектирование, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Субподрядчик, своевременно не предупредивший Подрядчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Подрядчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Субподрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
5.1.13. [bookmark: ТекстовоеПоле189]Оперативно, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса, предоставлять Подрядчику любую информацию, помимо указанной в п.5.1.12, и документы о ходе выполнения Работ по требованию Подрядчика в порядке, предусмотренном п.16.1. Договора;
5.1.14. Не продавать Результат (ы) Работ в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении Подрядчика от принятия выполненных Результатов Работ;
5.1.15. Соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечивать их соблюдение лицами, привлекаемыми Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все убытки, понесенные Подрядчиком в связи с этим. 
В случае если Подрядчик будет привлечен к административной ответственности за нарушение установленных настоящим пунктом обязательств Субподрядчиком, Подрядчик незамедлительно уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику уплаченные им суммы штрафов и разумных расходов, понесенных в связи с таким нарушением со стороны Субподрядчика, в течение 60 (шестидесяти) дней с момента получения счета Подрядчика, с приложением выписки из решения (копии решения) соответствующего государственного органа о привлечении Подрядчика к административной ответственности в отношении персонала Субподрядчика, включая персонал Субсубподрядчика.;
5.1.16. Нести единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все медицинские услуги, в т.ч. экстренные, предоставляемые персоналу, получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых) и прочие затраты, относящиеся к персоналу, но не включая командировочные расходы, относящиеся к Возмещаемым расходам Субподрядчика. Субподрядчик также обеспечивает, когда это требуется, у всего персонала необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия договора. По запросу Подрядчика, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены Подрядчику;
5.1.17. Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора. Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также иметь все необходимые для проведения Работ допуски;
5.1.18. Выполнять требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №8 к Договору) к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг и нести ответственность в случае их нарушения; 
5.1.19. Нести ответственность за допущенные им при выполнении Работ, в т.ч. на объекте Подрядчика, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда;
5.1.20. Нести ответственность, освобождать от ответственности, защищать, возмещать ущерб и обеспечивать непривлечение к ответственности Подрядчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ Субподрядчиком и привлеченными им третьими лицами;
5.1.21. Признает, что любые данные, предоставленные Подрядчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Субподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Субподрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Подрядчиком, включая Задание на Проектирование, Технические Условия, а также  Проектную, Рабочую Документацию и материалы инженерных изысканий (выполненных третьими лицами и передаваемых Подрядчиком Субподрядчику в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Субподрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки  по настоящему Договору, Субподрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Подрядчика в соответствии с п.16.1;
5.1.22. Заключить договор на период выполнения работ или должен иметь действующий договор, на добровольное страхование работников, в т.ч. работников СубСубподрядчиков, которые присутствуют на объектах Подрядчика, от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000,00 рублей по каждому страховому случаю, с включением в договор следующих рисков:
· смерти в результате несчастного случая на производстве;
· постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установление I, II, III групп инвалидности.
Субподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней, с даты заключения настоящего Договора, предоставить Подрядчику заверенную уполномоченным представителем Субподрядчика копию договора страхования от нечастных случаев.
5.1.23. Организовывать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников, на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам, а также периодических медицинских осмотров в полном соответствии с требованиями законодательства РФ;
5.1.24. Предоставить Подрядчику возможность осуществления контроля за организацией и проведением предварительных и   периодических медицинских осмотров работников подрядных организаций в период выполнения работ, на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к данным работам, а также за соблюдением требований по добровольному страхованию работников от несчастных случаев.
5.1.25. При условии предоставления информации от Подрядчика о суммах одобренных Инвестиционным комитетом, информировать Подрядчика о рисках прогнозируемого превышения сметных стоимостей, на всех этапах разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
5.1.26. Соблюдать требования ЛНД Заказчика/Подрядчика, переданных Субподрядчику по Акту приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации в соответствии с Приложением №2.

5.2. Субподрядчик подтверждает и гарантирует, что:
5.2.1. Ознакомился с объемом и характером Работ;
5.2.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, в частности, свидетельство саморегулируемой организации проектировщиков (СРО) о допуске к выполнению работ, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Подрядчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Подрядчика. По требованию Подрядчика Субподрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;
5.2.3. У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Субподрядчиком Результатов работ;
5.2.4. Никакие задержки и нарушения выполнения Работ, приостановки исполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Субподрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;
5.2.5. Тот факт, что Субподрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Субподрядчика от обязательств по настоящему Договору.
В связи с любыми изменениями Субподрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора. Настоящим Стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.
5.3. Обязательства Подрядчика:
5.3.1. Оказывать содействие Субподрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ, а именно:  
· передать Субподрядчику Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору;
· выдать Субподрядчику доверенность на подачу документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы и получение соответствующих заключений, если данное требование описано в Задании Проектирование, а также в случае возникновения такой необходимости – доверенность на оформление разрешения использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору;
· передать необходимые ЛНД Заказчика/Подрядчика по Акту приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации в соответствии с Приложением №2.
5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Субподрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Субподрядчику официальное уведомление в соответствие с п.16.1. и с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика, доверенности;
5.3.3. Проводить Внутреннюю экспертизу Подрядчика; 
5.3.4. Обеспечить Субподрядчику и его Субсубподрядчикам право доступа на Объект и выезда с Объекта.
Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Субподрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Субподрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;
5.3.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 7 Договора;
5.3.6. Уплатить Субподрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора.

5.4.  Подрядчик имеет право:
5.4.1. Проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Субподрядчика, а также беспрепятственно находиться на месте проведения Работ Субподрядчиком (в том числе в офисе Субподрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Подрядчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества выполненных Работ; 
5.4.2. Вносить изменения в Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору, c заключением дополнительного соглашения к Договору
5.4.3. Подрядчик, в случае необходимости, вправе дать указание Субподрядчику внести изменения в документацию, разработанную по настоящему договору, выполнить корректировку, доработку, в том числе в документацию, получившую положительное заключение внешней экспертизы на основании дополнительного соглашения; 
5.4.4. Дать Субподрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Субподрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:
· проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; 
· участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Подрядчика; 
· не соблюдает правила техники безопасности и охраны труда, изложенные в Приложении №8 Договора. 
Подрядчик указывает причину удаления в письменном указании, и Субподрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.
Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Подрядчика без предварительного письменного согласия Подрядчика.
Субподрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение трех (3) дней или позднее по согласованию с Подрядчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
5.4.5. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Субподрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Подрядчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Субподрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Субподрядчика в порядке, прописанном в п.16.1; 
5.4.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.14.4. Договора.
5.4.7. Привлечь Субподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Подрядчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.

[bookmark: _Toc527470528]СТАТЬЯ 6. Прохождение внешней экспертизы
6.1. [bookmark: ТекстовоеПоле191][bookmark: ТекстовоеПоле192]Сопровождение Субподрядчиком прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы  в соответствии с Заданием на проектирование может являться одним из Этапов Работ и указывается соответственным образом в Календарном плане. Основанием для начала выполнения этапа прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы является принятие и подписание Подрядчиком Актов сдачи-приемки работ по предшествующим Этапам, наличие выданной Подрядчиком, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора, доверенности представителю Субподрядчика и передачи представителю Субподрядчика иных документов, предъявляемых при прохождении экспертизы, которые отсутствуют у Субподрядчика и имеются только у Подрядчика.
6.2. [bookmark: ТекстовоеПоле193]По обращению Субподрядчика и в соответствии с Календарным планом для предоставления Результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации на Государственную экспертизы/Негосударственную экспертизы или иную внешнюю экспертизу Подрядчик предоставляет представителю Субподрядчика соответствующую доверенность на исполнение функции заявителя и представление его интересов, связанных с получением всех необходимых заключений и экспертиз.
Документы, подтверждающие полномочия представителя Субподрядчика выступать заявителем и действовать от имени Подрядчика, должны содержать полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
6.3. В случае необходимости проведения Государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Подрядчик производит оплату работ по проведению государственной экспертизы самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.
[bookmark: ТекстовоеПоле194][bookmark: ТекстовоеПоле195]При проведении Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз  результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Субподрядчик производит оплату работ по проведению Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз  самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей негосударственную экспертизу, с последующем возмещением данных затрат Подрядчиком.
[bookmark: ТекстовоеПоле196]Стоимость проведения Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз  компенсируется Подрядчиком, в срок не позднее 65 дней, на основании отчета об исполнении поручения, составленного в свободной форме, и подтверждающих документов от органа внешней экспертизы (договор и счет), предоставленных Субподрядчиком, при условии получения денежных средств от Генерального заказчика - ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».
6.4. [bookmark: ТекстовоеПоле198]Субподрядчик по поручению и от имени Подрядчика осуществляет действия, необходимые для получения положительных заключений Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы  Результатов Инженерных изысканий и Проектной документации, в частности, согласовывает с компетентными органами государственной власти и местного самоуправления готовые Результаты Инженерных изысканий и Проектную Документацию.
6.5. [bookmark: ТекстовоеПоле199]Представитель Субподрядчика, выступавший в роли заявителя от имени Подрядчика, обязан предоставить Подрядчику оригиналы/копии заключения Государственной/Негосударственной экспертизы.
6.6. [bookmark: ТекстовоеПоле200]В случае получения отрицательного заключения по Проектной документации или Инженерным изысканиям по итогам прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы вследствие допущенных Субподрядчиком Недостатков, Субподрядчик обязуется за свой счет и в сроки, установленные Подрядчиком, устранить все выявленные Недостатки. Повторное прохождение Государственной экспертизы проводится силами и за счёт Субподрядчика, а также Субподрядчик обязан возместить Подрядчику затраты, связанные с повторным прохождением Государственной экспертизы. Для повторного прохождения экспертизы Подрядчик оформляет доверенность на представителя Субподрядчика в соответствии с п.6.2.
6.7. [bookmark: ТекстовоеПоле201][bookmark: ТекстовоеПоле202]При внесении по инициативе Подрядчика изменений, не связанных с ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих обязательств, в том числе, когда данные изменения вызваны внесением изменений в Рабочую документацию или в Проектную документацию, получившую положительное заключение Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы, в части изменения технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность Объекта, Проектная документация должна быть направлена на Государственную экспертизу/Негосударственную экспертизу или иную внешнюю экспертизу  повторно за счет средств Подрядчика силами Субподрядчика с заключение дополнительного соглашения.

[bookmark: _Toc527470529]СТАТЬЯ 7. Сдача-приемка работ
7.1. Сдача-приемка Результатов  Работ осуществляется поэтапно в 5 (пяти) экземплярах на бумажном и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителях согласно п.16.1. договора, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в Задании на проектирование.
При завершении этапа работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №4), в срок не позднее 25 числа, следующего за месяцем выполнения работ, Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акт сдачи-приемки Результата Работ подписанный и заверенный уполномоченным представителем Субподрядчика, оформленный по форме Приложения № 12 с приложением к нему комплекта проектной, сметной, технической и другой документации с заполнением Реестра переданной Проектной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком (Приложение № 6), а также счета-фактуры (если применимо).
7.2. В соответствии с Календарным планом Субподрядчик вправе направить Подрядчику предварительные («Сигнальные») экземпляры Результата Работ в электронном виде в исходном и редактируемом формате, обозначенном в Задании на проектирование, для предварительного рассмотрения и согласования.
7.3. [bookmark: ТекстовоеПоле208] В течение 18 рабочих дней с момента получения предварительных («Сигнальных») экземпляров Результатов Работ, указанных в п.7.2. Договора, проводится Внутренняя экспертиза Подрядчика, по окончании которой Подрядчик, при отсутствии замечаний, направляет Субподрядчику уведомление о согласовании или, при наличии замечаний, Акт о выявленных Недостатках (Приложение №11), в котором указывается перечень выявленных Недостатков  и сроки их устранения, при этом согласование предварительных («Сигнальных») экземпляров не лишает Подрядчика права провести Внутреннюю экспертизу только оригиналов Работ и, в случае необходимости, поручить Субподрядчику устранить выявленные Недостатки. В случае если по истечении указанного срока Подрядчик не направил Субподрядчику уведомления о согласовании или замечаний к результатам работ, Субподрядчик должен повторно направить результаты работ в адрес Подрядчика, а Подрядчик должен уведомить Субподрядчика о повторной приемке работ в течение 2 дней.
7.4. Субподрядчик, если это предусмотрено Календарным планом и соответствует срокам сдачи-приемки Результата Работ по Этапу по Календарному плану, вправе направить на проведение повторной Внутренней экспертизы Подрядчика исправленный «Сигнальный» экземпляр до передачи оригиналов Результатов Работ. Стороны повторяют процедуру, описанную в п.7.3.
7.5. Субподрядчик после завершения внесения правок в «Сигнальный экземпляр» соответствующего Этапа Работ направляет Подрядчику подписанные уполномоченным Представителем Субподрядчика и заверенные печатью 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки Результата Работ и оригиналы Результатов Работ в соответствии с п.7.1. 
7.6. [bookmark: ТекстовоеПоле210]Подрядчик в течение 18 рабочих дней с момента получения оригиналов Результата Работ в формате и количестве, указанном в п.7.1, проводит Внутреннюю экспертизу Подрядчика и направляет Субподрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Результата Работ, либо мотивированный отказ от его подписания с составлением Акта о выявленных Недостатках (Приложение №11) с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков Результата Работ.  В случае направления отказа от подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по Этапу, Субподрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Подрядчиком срок и направить Подрядчику новый Акт сдачи-приемки Результата Работ. 
7.7. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора. 
При заключении договоров в рамках выполнения функций технического заказчика, необходимо включить пункт следующего содержания:

В случае, если обязанность по выставлению счетов-фактур предусмотрена налоговым законодательством РФ, счета-фактуры, составляемые Субподрядчиком в связи исполнением своих обязательств по   настоящему Договору,  должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. 
Счета-фактуры, подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора Субподрядчик обязуется направить  Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, Акты сдачи-приемки Результата Работ и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.
В случае несоответствия Актов сдачи-приемки Результата Работ или счетов-фактур требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором,  Подрядчик, получивший соответствующие документы, в течение 5(пяти)  дней с даты получения обязан проинформировать Субподрядчика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений, а Субподрядчик обязан незамедлительно принять меры по их устранению.
В случае нарушения требований по оформлению Актов сдачи-приемки Результата Работ или счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (если применимо) в установленные действующим законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала Акта сдачи-приемки Результата Работ или счета-фактуры.
7.8. Подрядчик, обнаруживший недостатки в Результатах Работ после приемки, не лишается права ссылаться на Недостатки Работ и требовать от Субподрядчика устранения недостатков за свой счет в установленные Подрядчиком разумные сроки.
7.9. Все Результаты Работ, в том числе «Сигнальные» версии, переданные между Сторонами, фиксируются по мере передачи передающей Стороной в Реестре переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком в двух идентичных экземплярах, хранящихся по одному у каждой Стороны (Приложение №6).
7.10. В случае, если Подрядчик приостанавливает выполнение Работ, Подрядчик обязуется осуществить приемку Результатов Работ, фактически выполненных до даты приостановки, а также всех Результатов Работ, на которые не распространено требование о приостановлении, фактически выполненные в течение периода приостановки. Приемка Результатов Работ, выполненных до приостановления Работ, осуществляется на основании Акта о Приостановлении Работ (Приложение №10).
7.11. В случае приостановления Работ из-за несоблюдения Субподрядчиком законодательства РФ и/или условий Договора, Подрядчик не несет обязанности по оплате таких Работ. 
7.12. В случае, если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Субподрядчика или привлеченных им СубСубподрядчиков, сроки выполнения приостановленных работ автоматически увеличиваются на срок приостановки Работ Подрядчиком. Время приостановления Работ не оплачивается Субподрядчику вне зависимости от его причины. 
7.13. По просьбе Подрядчика Субподрядчик выдает сверх указанного в п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора количества дополнительных экземпляров Документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. На дополнительные экземпляры документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру (если применимо).
7.14. Работы считаются выполненными Субподрядчиком и принятыми Подрядчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки результата Работ.

[bookmark: _Toc527470530]СТАТЬЯ 8. Субсубподрядчики
11. 
8.1. [bookmark: ТекстовоеПоле213]Список СубСубподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 14 к настоящему Договору. Для привлечения дополнительных  Субсубподрядчиков Субподрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 8.3 настоящей Статьи.
8.2. От Субподрядчика ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Субподрядчика.
8.3. Субподрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субсубподрядчиков, а субсубподрядчики своих субсубподрядчиков и так далее, только при условии получения предварительного письменного согласия Подрядчика на привлечение конкретного Субсубподрядчика для выполнения Работ. 
Субподрядчик обязуется включить в договор с Субсубподрядчиками, их субсубподрядчиками и всеми последующими субсубподрядчиками требование об обязательном письменном согласовании с Подрядчиком привлечения всех субсубподрядчиков, выполняющих работы по предмету настоящего Договора.
[bookmark: ТекстовоеПоле215]	При привлечении Субсубподрядчиков Субподрядчик предоставляет Подрядчику информацию о договоре с Субсубподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки».
В случае если привлекаемые Субсубподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Субподрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Подрядчику декларацию о соответствии привлекаемого Субсубподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением КОМПАНИИ «О закупке товаров, работ, услуг».
8.4. При этом Субподрядчик обязуется представить Подрядчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субсубподрядчиков  до их привлечения к работе по настоящему Договору.
8.5. Субподрядчик во всех случаях несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядчиком, как за свои собственные действия.
8.6. Субподрядчик обязан включить в заключаемые с Субсубподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями 5 и 8 настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Субподрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субсубподрядчиками и, в случае наличия у Подрядчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субсубподрядчиком соответствующих изменений.

[bookmark: _Toc527470531]СТАТЬЯ 9. Права на использование результатов работ
9. 
9.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Субподрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых  не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Подрядчику. Подрядчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам 
9.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Подрядчику. 
9.3. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ (Приложение №12). В стоимость работ включена стоимость вознаграждения за передачу исключительных прав.
9.4. Субподрядчик заверяет Подрядчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Субподрядчиком (иными Субсубподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации. 
9.5. В случае если Субподрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить Подрядчика. В таком случае Подрядчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
9.6. Субподрядчик должен взаимодействовать только с такими Субсубподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Субподрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
9.7. Субподрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Подрядчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Подрядчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Субподрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Подрядчика без дополнительного вознаграждения.
9.8. Подрядчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Субподрядчика в рамках настоящего Договора, в том числе разрабатывать документацию, вносить изменения и реализовывать проект, а также разглашать содержащие в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

[bookmark: _Toc527470532]СТАТЬЯ 10. Гарантийный срок
9. 
10.1. Субподрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за исправление Недостатков в Результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии со статьями 724, 761 ГК РФ. 
[bookmark: ТекстовоеПоле217]Гарантийный срок на соответствующий Результат Работ наступает с даты подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по соответствующему Этапу: выполнения Инженерных изысканий для Результатов Инженерных изысканий; Акта сдачи-приемки Результата Работ в отношении этапа по разработке Проектной документации при условии  положительного заключения Государственной экспертиз/ Негосударственной экспертизы для Проектной документации, если таковое предусмотрено Заданием на Проектирование, а для Рабочей документации - Акта сдачи-приемки Результата Работ по этапу разработки Рабочей документации. 
В случаях обнаружения Недостатков Результатов Работ, в том числе впоследствии в ходе строительства и эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Субподрядчик после подписания Акта о выявленных Недостатках должен безвозмездно устранить Недостатки за свой счет в течение срока, указанного Подрядчиком, уплатить штраф в соответствии с п.11.2.1. от Стоимости Результата Работ, выполненного с Недостатками, а также возместить убытки, причиненные Подрядчику и, при необходимости, переделать Проектную и/или Рабочую документацию или повторно произвести изыскательские работы. Подрядчик вправе передать выполнение работы третьему лицу с возмещением Субподрядчиком Подрядчику понесенных убытков.

[bookmark: _Toc527470533]СТАТЬЯ 11. Ответственность сторон
10. 
11.1. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций (включая убытки) за нарушение своих обязательств  и условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении, при этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами оплаты в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.

11.2. Ответственность Субподрядчика:
11.2.1. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, включая Недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе ПИР. 
[bookmark: ТекстовоеПоле218]	При обнаружении Недостатков в оригиналах Результата(ов) Работ при сдаче-приемке Результата Работ по Этапу Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, и, по решению Подрядчика, уплатить штраф в размере 5 (пять) % от Стоимости Результата(ов) Работ по Этапу(ам), в котором(ых) обнаружены Недостатки, а также возместить Подрядчику причиненные убытки. 
[bookmark: ТекстовоеПоле219][bookmark: ТекстовоеПоле220]	При обнаружении Недостатков в результатах Инженерных изысканий (Отчет о проведении Инженерных изысканий, иные материалы и информация, которые относятся к Результатам Инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ) и\или Проектной документации при прохождении Государственной экспертизы, в результате которой было получено отрицательное заключение,  Субподрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работы, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 20% от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.
	При обнаружении Недостатков Результатов Работ в ходе строительства или эксплуатации Объекта Субподрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работ, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 20% от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Подрядчику причиненные убытки. Наступление ответственности Субподрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной Недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта.
11.2.2. [bookmark: ТекстовоеПоле221]Субподрядчик не несет ответственность в виде уплаты штрафа за недостатки в результатах инженерных изысканий или проектных работ при прохождении Государственной экспертизы, в результате которой получено отрицательное заключение, но связанные с изменениями законодательства РФ и локально-нормативных документов Компании, наступившими после передачи документации на указанную экспертизу.
11.2.3. Если Субподрядчик нарушил права Подрядчика на использование Результатов Работ, а также использовал информацию по договору, права на которую принадлежат Подрядчику, в личных целях Субподрядчик уплачивает штраф в размере 20 % от общей Стоимости Договора.
11.2.4. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, Субподрядчик уплачивает штраф в размере 20% от общей Стоимости Договора, при этом Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п.14.4.
11.2.5. В случае нарушения сроков завершения Работ по Этапу, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 10% общей Стоимости Этапа.
При этом Субподрядчик не несет ответственность за срыв сроков выполнения Этапа и/или Этапов Работ, в случае если срыв сроков завершения Работ произошел по вине Подрядчика, в т.ч. в случае непредставления Субподрядчику и/или несвоевременного предоставления исходных данных указанных в Приложении №9. При этом срок выполнения конкретного Этапа сдвигается на количество дней просрочки предоставления исходных данных необходимых для выполнения конкретного Этапа, которую допустил Подрядчик.
11.2.6. [bookmark: ТекстовоеПоле224]В случае нарушения сроков устранения Недостатков, выявленных Государственной экспертизой, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% общей Стоимости Договора. В случае если устранение Недостатков и проведение доработки документации приводят к превышению сроков выполнения Работ, определенных Календарным Планом, и это не было письменно согласованно Сторонами, такое превышение сроков Субподрядчиком является нарушением существенных условий настоящего Договора.
11.2.7. [bookmark: ТекстовоеПоле225]В случае непредоставления беспрепятственного доступа Подрядчику в офис Субподрядчика в соответствии с п.5.1.6. Субподрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей (НДС не облагается) за каждый случай.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения №15 к настоящему Договору) Подрядчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Подрядчика вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
11.2.8. В случае несвоевременного предоставления информации Подрядчику в соответствии с п.5.1.12, 5.1.13, Субподрядчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу, в рамках которого необходимо предоставить информацию, за каждый день просрочки, но не более 10% общей Стоимости Договора.
11.2.9. В случае нарушения Субподрядчиком сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки взаимных расчетов, указанных в п.7.1, 4.9 , Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пени в размере 0,1% Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 5% общей Стоимости Договора.
11.2.10. В случае нарушения п.16.4 об уступке Субподрядчиком права требования или передачи Субподрядчиком в залог права требования по настоящему договору без наличия письменного согласия Подрядчика, последний вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч)  рублей за каждый случай уступки права требования или передачи в залог права требования.
11.2.11. В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Подрядчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Субподрядчика в срок, оговоренный Сторонами в письменном виде, Подрядчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Субподрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Субподрядчику.
11.2.12. [bookmark: ТекстовоеПоле229]В случае привлечения Субподрядчиком Субсубподрядчиков без предварительного письменного согласия Подрядчика, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (НДС не облагается).
11.2.13. [bookmark: ТекстовоеПоле230]В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Субподрядчиком  информации Подрядчику, предоставление которой предусмотрено п.п. 8.3, 8.4 настоящего Договора  Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается), а также возместить причиненные Подрядчику убытки, в том числе суммы уплаченных Подрядчиком штрафов в связи с непредоставлением Подрядчиком информации о договорах с субсубподрядчиками.
11.2.14. В случае невыполнения Субподрядчиком обязательств, по страхованию установленных п. 5.1.22 настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)  за каждый факт нарушения, начиная со второго нарушения Подрядчик вправе приостановить исполнение настоящего договора до момента выполнения Субподрядчиком обязанности по страхованию работников.

11.3. Ответственность Подрядчика:
11.3.1. [bookmark: ТекстовоеПоле231][bookmark: ТекстовоеПоле232][bookmark: ТекстовоеПоле233]За просрочку оплаты принятых Результатов Работ (Этапы Работ) на срок не свыше 30 дней Подрядчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,01% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
11.3.2. Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

[bookmark: _Toc527470534]СТАТЬЯ 12. Конфиденциальность
12. 
Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом (по форме Приложения №2), который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

[bookmark: _Toc527470535]СТАТЬЯ 13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.  

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ. 
13.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
13.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
13.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Субподрядчик и Подрядчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. 
13.5. Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

[bookmark: _Toc527470536]СТАТЬЯ 14. Изменение и прекращение договора
14. 
14.1. Любая Договоренность между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
14.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.
14.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
14.4. Подрядчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:
14.4.1. если Субподрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
14.4.2. если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
14.4.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Подрядчиком срок Субподрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
14.4.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Субподрядчиком в установленный Подрядчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
14.4.5. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
14.4.6. если возбуждена процедура банкротства в отношении Субподрядчика или Субподрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Субподрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Субподрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
14.4.7. если в результате нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ и/или Этапа Работ достигнут лимит ответственности, установленный пунктами 11.2.5 и/или 11.2.6 Договора;
14.4.8. по инициативе (усмотрению) Подрядчика;
14.4.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
14.5. С даты получения Субподрядчиком уведомления в соответствии с п.16.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым. 
14.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.14.4. следующие условия вступают в силу:
14.6.1. Подрядчик выплачивает Субподрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 3.1 настоящего Договора;
14.6.2. [bookmark: ТекстовоеПоле235]Подрядчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Субподрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Подрядчика, возникших в связи с нарушением Субподрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Подрядчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Подрядчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 90 (девяносто) дней.
14.6.3. В случае расторжения Договора по вине Субподрядчика, никакие убытки Субподрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Подрядчиком. 

[bookmark: _Toc527470537]СТАТЬЯ 15. Порядок разрешения споров
15. 
15.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
15.2. Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде г. Краснодара по месту нахождения Подрядчика.
15.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

[bookmark: _Toc527470538][bookmark: _Toc399418704]СТАТЬЯ 16. Прочие условия
16. 
16.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ по Этапам, претензии и т.п.)  могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Подрядчика 8 (495) 795-31-30 и номер Субподрядчика ______, письма по электронной почте на адрес Подрядчика vnipineft@vnipineft.ru и адрес Субподрядчика______ с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 20. Документы, перечисленные в п.7.1. настоящего договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные в виде факсимильного сообщения или по электронной почте, не будут считаться предоставленными Подрядчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статьей адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
16.2. Право (требование), принадлежащее Подрядчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).
16.3. Уступка Подрядчиком прав и обязанностей по Договору может быть произведена без согласия Субподрядчика.
16.4. Субподрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Подрядчика.
16.5. Субподрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Подрядчика
16.6. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Субподрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ или иное имущество Подрядчика.
В случае привлечения Субсубподрядчиков Субподрядчик обязуется включить аналогичные условия в Договоры Субсубподряда.
Кроме того, в случае удержания Субсубподрядчиком результата Работ или иного имущества Подрядчика Субподрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Подрядчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления. Подрядчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субсубподрядчика после предоставления Результатов ПИР Подрядчику Субсубподрядчиком, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.
16.7. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.16.1. и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Подрядчика, Подрядчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия
16.8. [bookmark: _GoBack]В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
16.9. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Подрядчика и Субподрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
16.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

[bookmark: _Toc527470539][bookmark: _Toc399418705]СТАТЬЯ 17. Аудиторская проверка
17. 
17.1. Субподрядчик поддерживает, хранит и обязывает всех Субсубподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но, не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
17.2. В любое разумное время Субподрядчик предоставляет и обязывает своих Субсубподрядчиков предоставить работникам и контрагентам, уполномоченным Подрядчиком, доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Субподрядчика и  Субсубподрядчиков  по этим вопросам, насколько это необходимо Подрядчику для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Субподрядчиком и Субсубподрядчиками, и соблюдения Субподрядчиками условий настоящего Договора.
17.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Субподрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Подрядчику.

[bookmark: _Toc527470540]СТАТЬЯ 18. Вступление договора в силу и срок действия договора
18. 
18.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п.16.1. не влечет для Сторон юридических последствий.
18.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.

[bookmark: _Toc527470541]СТАТЬЯ 19. Приложения
Приложение №1 Задание на проектирование;
Приложение №1.1 Протокол соглашения о договорной цене
Приложение №2 Акт приема-передачи локальных нормативных документов;
Приложение №3 Оферта на оказание услуг по авторскому надзору;
Приложение №3.1 Условия договора на оказание услуг по авторскому надзору;
Приложение №4 Календарный план;
Приложение №5 Сводная Смета;
Приложение №5.1 Смета по форме 2П;
Приложение №5.2 Смета по форме 3П;
Приложение №6 Реестр переданной документации между Подрядчиком и Субподрядчиком;
Приложение №7 Требование по организации командировок Субподрядчика – не применяется;
Приложение №8 Требования по ПБ, ОТ и ОС Подрядчика;
Приложение №8.1 Инструкция Анализ безопасности выполнения работ;
Приложение №9 Перечень исходных данных, передаваемых Подрядчиком Субподрядчику;
Приложение №10 Акт о приостановлении Проектных и изыскательских работ;
Приложение №11 Акт о выявленных Недостатках;
Приложение №12 Акт сдачи-приемки Результатов Работ;
Приложение №13 Акт о видах работ, не передаваемых на субсубподряд;
Приложение №14 Перечень субсубподрядных организаций, привлекаемых по Договору;
Приложение №15 Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
Приложение №16 Требования к Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;
Приложение №17 Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР;
Приложение №17.1 Типовой состав работ оперативно календарно сетевого графика работ по ПИР;
Приложение №17.2 Исполнение плана по разработке комплектов РД;
Приложение №18 Форма подтверждения контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;
Приложение №19 Стоимость и лимиты по командировочным расходам– не применяется;
Приложение №20 Расчет сумм командировочных расходов специалистов– не применяется;
Приложение №21 Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования в процессе проектирования


Заказчик вправе по своему усмотрению дополнить договор дополнительными требованиями, путем добавления своих, нестандартных Приложений. Такие нестандартные Приложения не могут изменять или отменять пункты стандартной формы Договора или Приложений к нему.

[bookmark: _Toc527470542]СТАТЬЯ 20. Юридические адреса и реквизиты сторон

	ПОДРЯДЧИК:
ОАО «ВНИПИнефть»
Зарегистрированный адрес: 105005,г.Москва ул.Ф.Энгельса , д.32, стр.1
Почтовый адрес: 105005,г.Москва ул.Ф.Энгельса , д.32, стр.1
ИНН: 7701007624
КПП: 770101001
Банковские реквизиты: Банк "ВБРР" (АО) г. Москва
Расчетный счет: 40702810400003002968
Кор. счет: 301011810900000000880
БИК: 44525880
ОКПО: 150061

Адрес местонахождения Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь
614068, Россия г. Пермь, ул. Ленина,д.92
ИНН 7701007624/КПП590302001
Телефон (342) 246-22-42
Факс (342) 246-22-41
Адрес электронной почты: inbox@vnipineft.perm.ru
	СУБПОДРЯДЧИК:

Зарегистрированный адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН: 
КПП: 
Банковские реквизиты: 
Расчетный счет: 
Кор. счет: 
БИК: 
ОКПО: 
Телефон 
Факс 
Адрес электронной почты: 



[bookmark: _Toc527470543]СТАТЬЯ 21. Подписи сторон

	От ПОДРЯДЧИКА

Ф.И.О: Сергеев Д.А.	

Должность: Генеральный директор
Подпись:

___________________________
МП

	От СУБПОДРЯДЧИКА

Ф.И.О:	

Должность: 
Подпись:

___________________________
МП
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