



ДОГОВОР     ПОДРЯДА № 2648-7958/     от 03.03.2017 г.
между
«Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности»
и
«     »

на проведение метрологической экспертизы
по объекту:

«Система оперативного учета нефтепродуктов»


Страница 2
СОДЕРЖАНИЕ:
СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов	3
СТАТЬЯ 2. Предмет договора	5
СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ	6
СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов	7
СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон	8
СТАТЬЯ 6. Прохождение внешней экспертизы	14
СТАТЬЯ 7. Сдача-приемка работ	15
СТАТЬЯ 8. Субподрядчики	17
СТАТЬЯ 9. Права на использование результатов работ	18
СТАТЬЯ 10. Гарантийный срок	19
СТАТЬЯ 11. Ответственность сторон	19
СТАТЬЯ 12. Конфиденциальность	22
СТАТЬЯ 13. Антикоррупционные условия	23
СТАТЬЯ 14. Обстоятельства непреодолимой силы	Ошибка! Закладка не определена.
СТАТЬЯ 15. Изменение и прекращение договора	26
СТАТЬЯ 16. Порядок разрешения споров	27
СТАТЬЯ 17. Прочие условия	27
СТАТЬЯ 18. Аудиторская проверка	29
СТАТЬЯ 19. Вступление договора в силу и срок действия договора	29
СТАТЬЯ 20. Приложения	29
СТАТЬЯ 21. Юридические адреса и реквизиты сторон	30
СТАТЬЯ 22. Подписи сторон	30


[bookmark: _Toc393442827]                                                         ДОГОВОР  ПОДРЯДА № 2648-7958/     

	[bookmark: _GoBack]г. Москва
	«     »           2017г.



Открытое акционерное общество «Всероссийский научно – исследовательский и проектный институт нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности», (далее – ОАО «ВНИПИнефть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Капустина Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и           , именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице      , действующего на основании           , с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно Стороны и Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

[bookmark: _Toc406092463]СТАТЬЯ 1. Определения и толкование терминов
1.1. «Автор проекта» – проектная организация, являющаяся разработчиком проектной и рабочей документации по объекту строительства;
1.2. «Авторский надзор» - услуги по надзору автора проекта за Работами, осуществляемые в целях обеспечения соответствия Работ на Объекте проектным решениям (осуществляются лицом, имеющим соответствующее свидетельство СРО о допуске к данному виду Работ).
1.3. «Аффилированное лицо» – физическое или юридическое лицо, признаваемое таковым по применимому праву.
1.4. «Внутренняя экспертиза Заказчика» - проверка, организуемая и проводимая силами Заказчика  результатов Работ на соответствие требованиям нормативной документации Российской Федерации, локальным нормативным документам Заказчика и Заданию на проектирование (Заданию на Инженерные изыскания) в целях обеспечения работоспособности и надежности объектов и сооружений капитального строительства.
1.5. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует, что результат Работ соответствует Договору и несет ответственность за исправление недостатков в работах.
1.6. «Государственная экспертиза» - оценка соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) результатов Инженерных изысканий, в составе, установленном требованиями законодательства РФ, и Проектной документации объектов строительства/реконструкции требованиям технических регламентов, национальных стандартов, Задания на проектирование (Задание на Инженерные изыскания), условиям Договора, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой Проектной документации требованиям технических регламентов, проводимая уполномоченными на  ее проведение органами исполнительной власти Российской Федерации и\или подведомственными указанным органам государственными учреждениями.
1.7.  «Задание на Проектирование» - документ, устанавливающий требования, исходные данные для проектирования, состав и объем Работ, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Заказчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей, включающее в себя технические требования на проектирование, перечень исходных данных и технических условий на подключение Объекта и перечень исходных данных для проектирования организации строительства (ПОС).
1.8. «Задание на Инженерные изыскания» – документ, устанавливающий требования, исходные данные для проведения Инженерных изысканий, выполняемых на основании действующих нормативных документов Российской Федерации и Заказчика для реализации поставленных задач и достижения требуемых показателей.
1.9.  «Инженерные изыскания (изыскательские работы)» – работы по изучению природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию Проектной, Рабочей документации, проводимые Подрядчиком в соответствии правилами, перечнем и порядком выполнения работ, соответствующих ЛНД Заказчика, а также действующим  нормативных актов Российской Федерации.
1.10.  «Календарный план» - документ, устанавливающий перечень этапов Работ, сроки их выполнения и стоимость.
1.11. «Локальный нормативный документ» (ЛНД) - вид внутреннего официального документа Заказчика, выпущенный в виде свода однозначно понимаемых норм (правил) длительного действия, регулирующих определенные аспекты хозяйственной деятельности Заказчика для их обязательного исполнения Подрядчиком.
1.12. «Недостатки» - любые отступления и/или невыполнения установленных требований законодательства, нормативных документов Заказчика, Задания на Проектирование, Задания на Инженерные изыскания, иных требований Договора, допущенные Подрядчиком в Результатах Работ.
1.13. «Негосударственная экспертиза» - оценка соответствия, предусмотренная статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, проводимая юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.14.  «Объект» - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 
1.15. «Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР» - календарно-сетевой график, разработанный на основе Календарного плана, детализирующий состав, технологию и сроки выполнения работ. Требования к разработке и детализации указаны в Приложении №16.
1.16. «Основные проектные решения» (ОПР) - документ, предназначенный для оценки и согласования с заказчиком работ и услуг намечаемых проектных решений и формирования состава основного оборудования.
1.17.  «ПБ, ОТ и ОС» - промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды.
1.18.  «Представитель Заказчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Заказчиком. Представитель Заказчика действует на основании доверенности.
1.19. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком. Представитель Подрядчика действует на основании доверенности. 
1.20. «Проектная документация» (ПД) - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
1.21. «Проектные и изыскательские работы» (ПИР, Работы, Услуги) - комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, строений и сооружений. 
1.22.  «Рабочая документация» (РД) - совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовление строительных изделий.
1.23. «Результат работ» – часть работ, имеющая материальное выражение, которым заканчивается выполнение каждого Этапа Календарного плана (согласование отдельных проектных решений, Главы (разделы) ПД, Комплекты (марки) РД, Результаты Инженерных изысканий - Отчет о проведении Инженерных изысканий, Проектная документация, положительное заключение Государственной экспертизы; Рабочая документация).
1.24.  «Сигнальная версия» - версия Результата Работ (одной из ее частей), которая направляется Подрядчиком Заказчику до наступления календарной даты сдачи-приемки работ в соответствии с Календарным планом для проведения предварительного ознакомления с документацией, и предоставления комментариев Подрядчику относительно необходимых изменений и качества документации.
1.25. "Сопровождение   прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Результатов  Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз" -  подача Подрядчиком документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы, устранение недостатков, выявленных в результате таких экспертиз, а также получение соответствующих заключений.
1.26. «Стороны» - означает физические   и/или   юридические    лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.
1.27. «Этап Календарного плана» (Этап выполнения Работ, Этап Работ) - часть работ по исполнению Договора, определенная в Календарном плане, имеющая стоимость (кроме этапов, не требующих дополнительной оплаты) и сроки выполнения, которая заканчивается соответствующим Результатом Работ. 

[bookmark: _Toc406092464]СТАТЬЯ 2. Предмет договора
2.1. Подрядчик обязуется выполнить метрологическую экспертизу по Объекту «Система оперативного учета нефтепродуктов» в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Результаты Работ. 
2.2. Результаты Работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, условиям Договора, Заданию на Инженерные изыскания, Заданию на проектирование, а также внутренним ЛНД Заказчика (Приложение №2).

[bookmark: _Toc406092465]СТАТЬЯ 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения Этапов Работ и стоимость Этапов Работ согласовываются Сторонами в Календарном плане (Приложение №4), который является неотъемлемой частью Договора. 
3.2. Срок начала выполнения Работ:       года, срок окончания выполнения Работ:       года.
3.3. Дата фактического окончания Этапа соответствует дате подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Результата Работ (Приложение №12 к Договору). 
3.4. При составлении Календарного плана даты рассчитываются с учетом прогнозного времени на проведение Внутренней экспертизы Заказчика и устранения Подрядчиком выявленных замечаний. Работы Этапа считаются завершенными и выполненными надлежащим образом только после устранения всех недостатков и приемки Работ без недостатков. 
3.5. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, а Заказчик вправе досрочно их оплатить, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Стоимости Работ.
3.6. В случае просрочки окончания Этапа относительно сроков, указанных в Календарном плане, произошедшей по вине Подрядчика и приведшей к необходимости увеличения сроков выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии со статьей 11 Договора.
3.7. Срок выполнения Работ, продлевающийся не по вине Подрядчика, корректируется на следующих основаниях:
3.7.1. просрочка исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных п. 5.3.1, 5.3.4., 5.3.5, 5.3.6.  Договора, при условии, что неисполнение Заказчиком указанных обязательств препятствует выполнению Работ Подрядчиком в сроки, установленные Договором;
3.7.2. приостановление работ Подрядчиком, если это предусмотрено условиями Договора, в т.ч. при получении от Заказчика нового (измененного) Задания на Проектирование или Задания на Инженерные изыскания – до момента подписания дополнительного соглашения о выполнении работ по новым (измененным) исходным данным и/или заданию;
3.7.3. внесение Заказчиком изменений в исходные данные (Задание на Инженерные изыскания или Задания на Проектирование), повлекшие необходимость выполнения Подрядчиком дополнительных работ – на срок выполнения таких дополнительных работ;
3.7.4. действия обстоятельств непреодолимой силы;
3.7.5. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.8. В случае если в процессе выполнения Работ возникнут основания для изменения сроков выполнения Работ, указанных в п 3.7, то после получения Заказчиком или Подрядчиком уведомления о возникновении обстоятельств, необходимые изменения и корректировки Календарного плана производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору в течение __ рабочих дней.

[bookmark: _Toc406092466]СТАТЬЯ 4. Стоимость договора и порядок расчетов
4. 
4.1. [bookmark: ТекстовоеПоле174]Общая Стоимость Договора, указанная в Сводной Смете (Приложение №5) является твердой, не подлежит изменениям за исключением случаев, описанных в п.3.7.3, и составляет        (сумма прописью) рублей с учетом НДС (налога на добавленную стоимость)       (сумма прописью) рублей по ставке 18%.
4.2. Стоимость Договора включает в себя стоимость Результатов Работ по каждому Этапу, указанному в Календарном плане, а также все накладные и прочие расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.  Если после вступления Договора в силу органами государственной власти РФ/субъектов РФ будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой изменение размеров затрат Подрядчика, Стоимость Договора может быть соразмерно увеличена или уменьшена. Инфляционные ожидания Подрядчика не являются основанием для изменения Стоимости Договора.
Затраты Подрядчика по проведению и сопровождению соответствующих внешних экспертиз, если данное условие прописано в Задании на проектирование, включены в стоимость выполнения работ по договору, при этом стоимость проведения и сопровождения экспертизы не должна превышать стоимость соответствующих работ, указанных в Календарном плане (Приложении №4). Затраты по проведению и сопровождению соответствующих экспертиз подтверждаются первичной учетной документацией.
4.3. [bookmark: ТекстовоеПоле180]Оплата выполненных Результатов Работ по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере 100%  от стоимости выполненного Результата Работ в течение шестидесяти (60), но не ранее сорока пяти (45) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу без разногласий и передачи всех предусмотренных настоящим Договором документов, при наличии счета-фактуры в количестве 2 экземпляров.

4.4. [bookmark: ТекстовоеПоле187]В случае внесения Подрядчиком обеспечительного платежа в обеспечение обязанности возмещения убытков Заказчика и уплаты штрафов и неустоек, которые могут возникнуть у Заказчика в связи нарушением Подрядчиком настоящего Договора, окончательный расчет за выполненные работы по настоящему Договору и возврат не зачтённой суммы обеспечительного платежа  будет произведен в течение шестидесяти (60), но не ранее сорока пяти (45) календарных дней после получения положительных заключений всех внешних экспертиз, предусмотренных Заданием на Проектирование и (или) Заданием на Инженерные изыскания, и применимым правом, а также подписания всех Актов сдачи-приемки работ.
4.5.  Командировочные расходы (проезд, проживание в гостинице, суточные), связанные с исполнением поручений Заказчика возмещаются в размере фактически понесенных затрат Подрядчика на основании предоставленных заверенных копий документов, подтверждающих фактически понесенные расходы Подрядчика на оплату суточных, проживание и проезд и включается в стоимость этапа. Оплату командировочных расходов Заказчик осуществляет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 календарных дней на основании Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу (Приложение 12) с приложением заверенных копий, подтверждающих расходных документов к Акту и выставленных счетов-фактур. Затраты на командировочные расходы Подрядчика, принимаемые и оплачиваемые Заказчиком, рассчитываются в соответствии с Приложением 19 (лимиты командировочных) с учетом количества выездов специалистов-проектировщиков, состава необходимых расходов и в соответствии с календарным планом.  Затраты на командировочные расходы Подрядчика указаны в Приложении 20 (Расчет командировочных) к настоящему Договору и не должны превышать расходы, предусмотренные в составе цены договора (Приложение 1.1 Протокол согласования договорной цены). Увеличение стоимости Договора по причине превышения фактически понесенных затрат Подрядчика на командировочные расходы над суммой, запланированной в составе цены договора, настоящим Договором не предусмотрено. Направление в командировку сотрудников Подрядчика  предварительно согласовывается с Заказчиком путем направления последним в разумные сроки соответствующего письма в адрес Подрядчика. 
4.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.7. Выплата Подрядчику аванса по Договору не предусмотрена.
4.8. По дополнительным объемам Работ, не указанным в Договоре или не предусмотренным им, Заказчик и Подрядчик заключают Дополнительные соглашения к Договору на основании измененного Задания на Проектирование или Задания на Инженерные изыскания, формируют скорректированную Сводную Смету (Приложение №5) и Календарный план (Приложение №4) с указанием объемов дополнительных работ, сроков выполнения, и цены. При этом Заказчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если Подрядчик приступает к их выполнению без предварительного письменного согласия Заказчика. По всем дополнительным соглашениям к заключенному договору стоимость работ должна формироваться по сценарным условиям основного договора.
4.9. Ежеквартально производится сверка исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта сверки. Акт сверки взаимных расчетов направляется Подрядчиком в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Акт сверки должен быть подписан Заказчиком и Подрядчиком в течение 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
4.10. Излишне выплаченные Заказчиком суммы Подрядчик обязуется возвратить Заказчику в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика на основании подписанного сторонами акта сверки взаимных расчетов.
4.11. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

[bookmark: _Toc406092467]СТАТЬЯ 5. Обязательства сторон
5.1. Обязательства Подрядчика:
5.1.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направить Заказчику официальное уведомление в соответствии с п.18.1. и с указанием информации о Представителях Подрядчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, доверенности, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Подрядчика; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Подрядчика,  уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ по Этапу,  и счета-фактуры, а также предоставить заверенные организацией Подрядчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.1.2. Передать Заказчику Результаты Работ в сроки и на условиях Договора;
5.1.3. [bookmark: ТекстовоеПоле188]Не применяется. В соответствии с Заданием на Инженерные изыскания, Заданием на Проектирование осуществлять сопровождение и организовать прохождение Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы Результатов  Инженерных изысканий и Проектной документации или иных внешних экспертиз в соответствии с Статьей 6 Договора  на основании соответствующих доверенностей от Заказчика;
5.1.4. Не передавать Результаты Работ третьим лицам без согласия Заказчика;
5.1.5. Выполнить все обязательства и Работы по Договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика в соответствии со Статьей 8;
5.1.6. Предоставить Заказчику право беспрепятственного доступа (нахождения) к месту проведения Работ Подрядчиком (в том числе в офис Подрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения; 
5.1.7. Выполнять письменные указания Заказчика за исключением случаев, когда это является незаконным, физически невозможным, либо может представлять собой риск в области безопасности проведения Работ, а также работ, не включенных в Задание на Проектирование или Задание на инженерные изыскания или несвойственные виду деятельности Подрядчика поручения, или если такие работы влекут увеличение стоимости договора;
5.1.8. За свой счет и в разумные сроки, установленные Заказчиком в актах выявленных Недостатков, устранять Недостатки в Результатах Работ, обнаруженные в ходе Внутренней экспертизы Заказчика и в ходе сдачи-приемки Результатов Работ;
5.1.9. Не применяется. Составлять, вести  и предоставлять отчет по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР по выполняемым работам в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению, указанными в Приложении №16,17. Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР используется для целей планирования и получения актуальной информации о ходе реализации проекта, не изменяет сроков выполнения Этапов Работ, указанных в Календарном Плане и не предоставляет Подрядчику права на освобождение от ответственности за просрочку. Санкции за просрочку сроков определяются в соответствии с Календарным планом и установлены в Статье 11 Договора;
5.1.10. Сроки, предусмотренные в Календарном плане могут быть изменены только путем заключения дополнительного соглашения Сторон;
5.1.11. В случае нарушения сроков выполнения Календарного плана по вине Подрядчика, Подрядчик обязан включить в обновленный Оперативный календарно-сетевой график выполнения ПИР мероприятия, направленные на ликвидацию допущенных отставаний, в первую очередь, на исправление ситуации без изменения общих параметров Договора или его этапов (сроки, стоимость и др.). В случае невозможности устранить отставание по срокам собственными силами, Подрядчик должен привлечь дополнительные людские и материальные ресурсы без изменения Стоимости Работ; 
5.1.12. Немедленно, в порядке, указанном в п.17.1., уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке Работ, других факторах, которые влияют или могут повлиять на выполнение Работ, а также о выявленных противоречиях, ошибках, пробелах  или расхождениях в Задании на Инженерные изыскания, Задании на Проектирование, или о случаях выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки; Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работы, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановлении Работ, несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ. Подрядчик обязуется незамедлительно возобновить приостановленные Работы, после устранения причины приостановки Работ;
5.1.13. [bookmark: ТекстовоеПоле189]Оперативно, не позднее 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего запроса, предоставлять Заказчику любую информацию, помимо указанной в п. 5.1.12, и документы о ходе выполнения Работ по требованию Заказчика в порядке, предусмотренном п. 17.1. Договора;
5.1.14. Не продавать Результат (ы) Работ в соответствии с п. 6 ст. 720 ГК РФ при уклонении Заказчика от принятия выполненных Результатов Работ;
5.1.15. Соблюдать все требования миграционного законодательства РФ, а также обеспечивать их соблюдение лицами, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).
В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Подрядчик обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим, в том числе связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности;
5.1.16. Нести единоличную ответственность за все затраты, связанные с трудоустройством и администрированием своего персонала, включая (но не ограничиваясь) все медицинские услуги, в т.ч. экстренные, предоставляемые персоналу, получение всех необходимых паспортов и виз (и продление таковых) и прочие затраты, относящиеся к персоналу, но не включая командировочные расходы. Подрядчик также обеспечивает, когда это требуется, у всего персонала необходимых разрешений на работу и перемещение, действительных в течение всего срока действия договора. По запросу Заказчика, сведения о таких разрешениях на работу должны быть представлены Заказчику;
5.1.17. Обеспечивать постоянное наличие количества персонала, достаточного для выполнения и завершения Работ в соответствии с положениями Договора. Весь персонал, с привлечением которого выполняются Работы, должен быть компетентным, достаточно квалифицированным, подготовленным и опытным в степени, необходимой для выполнения закрепленных за соответствующим персоналом Работ в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также иметь все необходимые для проведения Работ допуски;
5.1.18. Выполнять требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Приложение №8 к Договору) к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг и нести ответственность в случае их нарушения; 
5.1.19. Нести ответственность за допущенные им при выполнении Работ, в т.ч. на объекте Заказчика, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда;
5.1.20. Нести ответственность, освобождать от ответственности, защищать, возмещать ущерб и обеспечивать непривлечение к ответственности Заказчика в связи со всеми действиями, претензиями, требованиями, потерями, убытками, затратами (включая юридические затраты), расходами и обязательствами, возникающими в связи с нарушением или предполагаемыми нарушениями интеллектуальных прав, возникающих в связи с выполнением Работ Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами;
5.1.21. Признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки, пропуски, недочеты и противоречия в предоставленной документации, которые Подрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами о допуске к Работам не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и невозможности их завершения в требуемые сроки. В случае выявления Подрядчиком противоречий, ошибок, пропусков или расхождений в документации, предоставленной Заказчиком, включая Задание на Проектирование, Задание на Инженерные изыскания, Технические Условия, а также  Проектную, Рабочую Документацию и материалы инженерных изысканий (выполненных третьими лицами и передаваемых Заказчиком Подрядчику в качестве исходных данных) или выявления иных обстоятельств, не зависящих от Подрядчика, которые грозят качеству выполнения Работ либо делают невозможным их завершение в требуемые сроки  по настоящему Договору, Подрядчик обязан в соответствии с условиями настоящего Договора проинформировать Заказчика в соответствии с п.17.1;
5.1.22. Не применяется. Заключить договор на период выполнения работ (оказания услуг) или должен иметь действующий договор, на добровольное страхование работников от несчастных случаев со страховой суммой не менее 400 000,00 рублей по каждому страховому случаю, с включением в договор следующих рисков:
· смерти в результате несчастного случая;
· постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установление I, II, III групп инвалидности.
5.1.23. Не применяется. Организовывать за счет собственных средств, проведение предварительных медицинских осмотров работников, на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к выполняемым работам (оказания услуг), а также периодических медицинских осмотров в полном соответствии с требованиями законодательства РФ;
5.1.24. Не применяется. Предоставить Заказчику возможность осуществления контроля за организацией и проведением предварительных и   периодических медицинских осмотров работников подрядных организаций в период выполнения работ (оказания услуг), на предмет отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья к данным работам/услугам, а также за соблюдением требований по добровольному страхованию работников от несчастных случаев.
5.1.25. Не применяется. Предоставлять Заказчику на согласование основные проектные решения по крупным проектам и капиталоёмким МТР.
5.1.26. Не применяется. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору предоставлять Заказчику :
- перечни заводов-изготовителей МТР соответствующим техническим решениям, с указанием российских аналогов;
- информацию о результатах мониторинга цен МТР в текущем и базисно-индексном исполнении;
- информацию о стоимости СМР в разрезе титульного списка объектов исходя из сводно-сметного расчета стоимости строительства;
- предварительного лотирования в рамках проекта.
5.1.27. Не применяется. Проводить проверку перечней свободных и невостребованных запасов на предмет их вовлечения при проектировании объектов капитального строительства и подготовке проектно-сметной документации, при условии наличия у Подрядчика соответствующей информации.
5.1.28. [bookmark: ТекстовоеПоле190]Не применяется. Информировать Заказчика о рисках прогнозируемого превышения сметных стоимостей, одобренных Инвестиционным комитетом, на всех этапах разработки и утверждения проектной и рабочей документации (Пункт используется при заключении договора с КНИПИ)
5.2. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что:
5.2.1. Ознакомился с объемом и характером Работ;
5.2.2. Имеет все лицензии и разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору, в частности, свидетельство саморегулируемой организации проектировщиков (СРО) о допуске к выполнению работ, сертификаты соответствия, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество и безопасность, разрешения на использование оборудования и материалов, которые необходимы для оказания Услуг, за исключением тех случаев, когда вышеперечисленные документы могут быть получены на законном основании только Заказчиком. К таким исключительным случаям не относятся ситуации, когда для получения таких документов требуется лишь содействие Заказчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему копии таких свидетельств, допусков, лицензий и разрешений;
5.2.3. У третьих лиц отсутствуют права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Подрядчиком Результатов работ;
5.2.4. Никакие задержки и нарушения оказания услуг, приостановки исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения Работ, за исключением случаев, строго оговоренных в настоящем Договоре;
5.2.5. Тот факт, что Подрядчиком не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Работы, не освобождает Подрядчика от обязательств по настоящему Договору.
В связи с любыми изменениями Подрядчик не имеет права ссылаться на существенное изменение обстоятельств, как на основание для внесения изменений в Договор или как на основание для расторжения Договора. Настоящим Стороны прямо исключают действие статьи 451 Гражданского Кодекса РФ на отношения Сторон по Договору.
5.3. Обязательства Заказчика:
5.3.1. Оказывать содействие Подрядчику в исполнении своих обязательств по Договору, необходимое для выполнения Работ, а именно:  
· передать Подрядчику Задание на Инженерные изыскания, Задание на проектирование и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору;
· Не применяется. выдать Подрядчику доверенность на подачу документов для прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы и/или иной внешней экспертизы и получение соответствующих заключений, если данное требование описано в Задании на Инженерные изыскания и/или Задании Проектирование, а также в случае возникновения такой необходимости – доверенность на оформление разрешения использования результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору;
· передать необходимые ЛНД Заказчика по Акту приема-передачи локальных нормативных документов, относящихся к открытой информации в соответствии с Приложением №2.
5.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Подрядчиком хода выполнения Работ, о чем направить Подрядчику официальное уведомление в соответствие с п.17.1. и с указанием информации о Представителях Заказчика: Ф.И.О., должность, срок и описание полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителя Заказчика, доверенности; а также направить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия Представителей Заказчика, уполномоченных подписывать Акты сдачи-приемки Работ,  а также предоставить заверенные организацией Заказчика образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Заказчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц;
5.3.3. Не применяется. Проводить Внутреннюю экспертизу Заказчика; 
5.3.4. Не применяется. Обеспечить Подрядчику и его Субподрядчиками право доступа на Объект и выезда с Объекта.
Принять все необходимые меры, чтобы уведомить Подрядчика обо всех ограничениях и условиях, которые могут повлиять на доступ к объекту, а Подрядчик со своей стороны обязуется соблюдать любые такие ограничения и условия;
5.3.5. Осуществлять приемку Результатов Работ в соответствии со статьей 7 Договора;
5.3.6. Уплатить Подрядчику Стоимость Договора в соответствии с порядком, установленным статьей 4 Договора;
5.4.  Заказчик имеет право:
5.4.1. Проверять ход и качество Работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика, а также беспрепятственно находиться на месте проведения Работ Подрядчиком (в том числе в офисе Подрядчика в случае выполнения камеральных работ) во время их проведения. При этом необнаружение в процессе проверки отступлений от условий Договора или иных Недостатков не освобождают Заказчика от каких-либо обязательств по Договору и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных Услуг; 
5.4.2. Не применяется. Давать указания или самостоятельно вносить изменения в результаты ПИР или в Задание на проектирование, Задание на Инженерные изыскания и иные исходные данные, указанные в Приложении № 9 к Договору, c заключением дополнительного соглашения к Договору; 
5.4.3. Не применяется. Заказчик, в случае необходимости, вправе дать указание Подрядчику внести изменения в документацию, разработанную по настоящему договору, выполнить корректировку, доработку, в том числе в документацию, получившую положительное заключение внешней экспертизы; 
5.4.4. Не применяется. Запросить у Подрядчика список руководящих сотрудников, привлеченных к реализации ПИР, с указанием ключевых должностей и обязанностей, краткими биографическими данными. Сотрудники из предоставленного списка не могут быть заменены без уведомления и согласия Заказчика;
5.4.5. Не применяется. Дать Подрядчику письменные указания удалить/заменить любой персонал Подрядчика, участвующий в выполнении любых Работ, который:
· проявил некомпетентность или небрежность при исполнении своих обязанностей; 
· участвует в деятельности, противоречащей или наносящей вред интересам Заказчика; 
· не соблюдает правила техники безопасности, изложенные в Приложении №8 Договора. 
Заказчик указывает причину удаления в письменном указании, и Подрядчик немедленно отстраняет от работы любого такого работника с Объекта.
Работник, удаленный по любой из вышеуказанных причин, не может быть привлечен повторно для выполнения Работ по Договору или к каким-либо другим работам Заказчика без предварительного письменного согласия Заказчика.
Подрядчик за свой счет заменяет удаленного работника в течение трех (3) дней или позднее по согласованию с Заказчиком. Замещающий работник должен обладать квалификацией не ниже заменяемого и быть способным эффективно выполнять свои обязанности.
5.4.6. В любое время полностью или частично приостановить выполнение Работ путем безотлагательного уведомления Подрядчика, указав ту часть Работ, которая должна быть приостановлена, а также дату вступления в силу такого приостановления Работ. Заказчик в любое время может санкционировать возобновление выполнения Подрядчиком любой части приостановленных Работ, уведомив об этом Подрядчика в порядке, прописанном в п.17.1; 
5.4.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии наступления обстоятельств, указанных в п.15.4. Договора.
5.4.8. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками Результатов Работ.

[bookmark: _Toc406092468]СТАТЬЯ 6. Прохождение внешней экспертизы - Не применяется.
6.1. [bookmark: ТекстовоеПоле191][bookmark: ТекстовоеПоле192]Сопровождение Подрядчиком прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы (нужное выбрать) в соответствии с Заданием на проектирование, Заданием на Инженерные изыскания  может являться одним из Этапов Работ и указывается соответственным образом в Календарном плане. Основанием для начала выполнения этапа прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы (нужное выбрать) является принятие и подписание Заказчиком Актов сдачи-приемки работ по предшествующим Этапам, наличие выданной Заказчиком, в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора, доверенности представителю Подрядчика и передачи представителю Подрядчика иных документов, предъявляемых при прохождении экспертизы, которые отсутствуют у Подрядчика и имеются только у Заказчика.
6.2. [bookmark: ТекстовоеПоле193]По обращению Подрядчика и в соответствии с Календарным планом для предоставления Результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации на Государственную экспертизы/Негосударственную экспертизы или иную внешнюю экспертизу (нужное выбрать) Заказчик предоставляет представителю Подрядчика соответствующую доверенность на исполнение функции заявителя и представление его интересов, связанных с получением всех необходимых заключений и экспертиз.
Документы, подтверждающие полномочия представителя Подрядчика выступать заявителем и действовать от имени Заказчика, должны содержать полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы.
6.3. В случае необходимости проведения Государственной экспертизы результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Заказчик производит оплату работ по проведению государственной экспертизы самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей государственную экспертизу.
[bookmark: ТекстовоеПоле194][bookmark: ТекстовоеПоле195]При проведении Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз (нужное выбрать) результатов Инженерных изысканий и/или Проектной документации Подрядчик производит оплату работ по проведению Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз (нужное выбрать) самостоятельно на основании договора, заключенного с организацией, осуществляющей негосударственную экспертизу, с последующем возмещением данных затрат Заказчиком.
[bookmark: ТекстовоеПоле196]Стоимость проведения Негосударственной экспертизы / иных внешних экспертиз (нужное выбрать) компенсируется Заказчиком, в срок не позднее 60 дней, на основании отчета об исполнении поручения, составленного в свободной форме, и подтверждающих документов от органа внешней экспертизы (договор и счет), предоставленных Подрядчиком.
6.4. [bookmark: ТекстовоеПоле198]Подрядчик по поручению и от имени Заказчика осуществляет действия, необходимые для получения положительных заключений Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы (нужное выбрать)  Результатов Инженерных изысканий и Проектной документации, в частности, согласовывает с компетентными органами государственной власти и местного самоуправления готовые Результаты Инженерных изысканий и Проектную Документацию.
6.5. [bookmark: ТекстовоеПоле199]Представитель Подрядчика, выступавший в роли заявителя от имени Заказчика, обязан предоставить Заказчику оригиналы/копии заключения Государственной/Негосударственной экспертизы.
6.6. [bookmark: ТекстовоеПоле200]В случае получения отрицательного заключения по Проектной документации или Инженерным изысканиям по итогам прохождения Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы (нужное выбрать) вследствие допущенных Подрядчиком Недостатков, Подрядчик обязуется за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком, устранить все выявленные Недостатки. Повторное прохождение Государственной экспертизы проводится силами и за счёт Подрядчика, а также Подрядчик обязан возместить Заказчику затраты, связанные с повторным прохождением Государственной экспертизы. Для повторного прохождения экспертизы Заказчик оформляет доверенность на представителя Подрядчика в соответствии с п.6.2.
6.7. [bookmark: ТекстовоеПоле201][bookmark: ТекстовоеПоле202]При внесении по инициативе Заказчика изменений, не связанных с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, в том числе, когда данные изменения вызваны внесением изменений в Рабочую документацию или в Проектную документацию, получившую положительное заключение Государственной экспертизы/Негосударственной экспертизы или иной внешней экспертизы (нужное выбрать) , в части изменения технических решений, влияющих на конструктивную надежность и безопасность Объекта, Проектная документация должна быть направлена на Государственную экспертизу/Негосударственную экспертизу или иную внешнюю экспертизу (нужное выбрать) повторно за счет средств Заказчика силами Подрядчика с заключение дополнительного соглашения.

[bookmark: _Toc406092469]СТАТЬЯ 7. Сдача-приемка работ
7.1. [bookmark: ТекстовоеПоле203]Сдача-приемка Результатов  Работ осуществляется поэтапно в 6 (Шести) экземплярах на бумажном и в 1 (Одном)  экземпляре на электронном носителях согласно п.17.1. договора, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в Задании на проектирование, Задании на инженерные изыскания.
[bookmark: ТекстовоеПоле205]При завершении этапа работ в соответствии с Календарным планом (Приложение №4), в срок не позднее 20 (Двадцатого) числа отчётного месяца, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки Результата Работ, оформленный по форме Приложения №12 с приложением к нему комплекта проектной, сметной, технической и другой документации с заполнением Реестра переданной Проектной документации между Заказчиком и Подрядчиком (Приложение №6), а также счет-фактуру.
7.2. [bookmark: ТекстовоеПоле206][bookmark: ТекстовоеПоле207]В соответствии с Календарным планом Подрядчик вправе направить Заказчику 3 (Три) предварительных («Сигнальных») экземпляра Результата Работ на бумажном и 1 (Один) экземпляр на электронном носителях, а также в электронном виде в исходном и редактируемом формате, обозначенном в Задании на Инженерные изыскания/Задании на проектирование, для предварительного рассмотрения и согласования.
7.3. [bookmark: ТекстовоеПоле208][bookmark: ТекстовоеПоле209] В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения предварительных («Сигнальных») экземпляров Результатов Работ, указанных в п.7.2. Договора, проводится Внутренняя экспертиза Заказчика, по окончании которой Заказчик, при отсутствии замечаний, направляет Подрядчику уведомление о согласовании или, при наличии замечаний, Акт о выявленных Недостатках (Приложение №11), в котором указывается перечень выявленных Недостатков  и сроки их устранения, при этом согласование предварительных («Сигнальных») экземпляров не лишает Заказчика права провести Внутреннюю экспертизу только оригиналов Работ и, в случае необходимости, поручить Подрядчику устранить выявленные Недостатки. В случае если по истечении указанного срока Заказчик не направил Подрядчику уведомления о согласовании или замечаний к результатам работ, Подрядчик должен повторно направить результаты работ в адрес Заказчика, а Заказчик должен уведомить Подрядчика о повторной приемке работ в течение 10 (десяти)  рабочих дней.
7.4. Подрядчик, если это предусмотрено Календарным планом и соответствует срокам сдачи-приемки Результата Работ по Этапу по Календарному плану, вправе направить на проведение повторной Внутренней экспертизы Заказчика исправленный «Сигнальный» экземпляр до передачи оригиналов Результатов Работ. Стороны повторяют процедуру, описанную в п.7.3.
7.5. Подрядчик после завершения внесения правок в «Сигнальный экземпляр» соответствующего Этапа Работ направляет Заказчику подписанные уполномоченным Представителем Подрядчика и заверенные печатью 2 (два) оригинала надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки Результата Работ и оригиналы Результатов Работ в соответствии с п.7.1. 
7.6. [bookmark: ТекстовоеПоле210]Не применяется. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения оригиналов Результата Работ в формате и количестве, указанном в п.7.1, проводит Внутреннюю экспертизу Заказчика и направляет Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Результата Работ, либо мотивированный отказ от его подписания с составлением Акта о выявленных Недостатках (Приложение №11) с указанием необходимых доработок и разумного срока устранения недостатков Результата Работ.  В случае направления отказа от подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по Этапу, Подрядчик обязан осуществить все доработки в указанный Заказчиком срок и направить Заказчику новый Акт сдачи-приемки Результата Работ. 
7.7. Первичные учетные документы (счета-фактуры), составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания Договора[footnoteRef:2]. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она осуществлялась (не применимо в случае, если Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно гл.26.2 НК РФ). Оригиналы выставленного Исполнителем счета-фактуры и оформленного(-ых) Исполнителем акта(-ов) сдачи-приемки оказанных услуг должны быть предоставлены Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета-фактуры, но не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг. Счета-фактуры на уплаченные по договору авансы Исполнитель обязан передать Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента зачисления авансового платежа на счет Исполнителя, но не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем зачисления аванса (если применимо). Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). При подписании актов и счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные действующим законодательством сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. [2:  При заключении договоров в рамках выполнения функций технического заказчика,  необходимо включить пункт следующего содержания:
          «В предъявляемых счетах-фактурах Подрядчик в обязательном порядке указывает номер настоящего договора и договора по исполнению функций Техзаказчика № ______ от _________, заключенного между «_________» и  «_______»».] 

7.8. Заказчик, обнаруживший недостатки в Результатах Работ после приемки, не лишается права ссылаться на Недостатки Работ и требовать от Подрядчика устранения недостатков за свой счет в установленные Заказчиком разумные сроки.
7.9. Все Результаты Работ, в том числе «Сигнальные» версии, переданные между Сторонами, фиксируются по мере передачи передающей Стороной в Реестре переданной документации между Заказчиком и Подрядчиком в двух идентичных экземплярах, хранящихся по одному у каждой Стороны (Приложение №6).
7.10. В случае, если Заказчик приостанавливает выполнение Работ, Заказчик обязуется осуществить приемку Результатов Работ, фактически выполненных до даты приостановки, а также всех Результатов Работ, на которые не распространено требование о приостановлении, фактически выполненные в течение периода приостановки. Приемка Результатов Работ, выполненных до приостановления Работ, осуществляется на основании Акта о Приостановлении Работ (Приложение №10).
7.11. В случае приостановления Работ из-за несоблюдения Подрядчиком законодательства РФ и/или условий Договора, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Работ. 
7.12. В случае если приостановление Работ не было вызвано виновными действиями Подрядчика или привлеченных им Субподрядчиков, сроки выполнения приостановленных работ автоматически увеличиваются на срок приостановки Работ Заказчиком. Время приостановления Работ не оплачивается Подрядчику вне зависимости от его причины. 
7.13. По просьбе Заказчика Подрядчик выдает сверх указанного в п 7.1 и 7.2 настоящего Договора количества дополнительные экземпляры Документации с оплатой их изготовления дополнительно к стоимости работ, указанной в пункте 4.1 настоящего Договора. На дополнительные экземпляры документации Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру.
7.14. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком на дату приемки работ, указанную в соответствующем Акте сдачи-приемки результата Работ.


[bookmark: _Toc406092470]СТАТЬЯ 8. Субподрядчики - Не применяется.
11. 
8.1. [bookmark: ТекстовоеПоле213]Список Субподрядчиков, согласованных на момент заключения настоящего Договора, а также состав и объем предоставляемых ими работ и услуг указан в приложении № 14__ к настоящему Договору.Для привлечения дополнительных  Субподрядчиков Подрядчику необходимо выполнить требование, указанное в п. 8.3 настоящей Статьи.
8.2. От Подрядчика ожидается, что основная часть Работ по Договору будет выполняться с использованием собственного оборудования и персонала Подрядчика в частности ____________________ (указываются работы, которые не могут быть переданы на субподряд).
8.3. Подрядчик вправе привлекать для выполнения Работ Субподрядчиков только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения  Работ. 
[bookmark: ТекстовоеПоле215]При привлечении Субподрядчиков Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о договоре с Субподрядчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его заключения и в объеме, предусмотренном Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 173н «О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»..
В случае если привлекаемые Субподрядчики относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства Подрядчик вместе с информацией, указанной в настоящем пункте, предоставляет Заказчику декларацию о соответствии привлекаемого Субподрядчика критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», форма которой установлена Положением КОМПАНИИ «О закупке товаров, работ, услуг».
8.4. При этом Подрядчик обязуется представить Заказчику копии всех необходимых лицензий, допусков и разрешений Субподрядчиков  до их привлечения к работе по настоящему Договору.
8.5. Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком как за свои собственные действия.
8.6. [bookmark: ТекстовоеПоле216]Подрядчик обязан включить в заключаемые с Субподрядчиками договоры условия, предусмотренные Статьями       настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения предоставить копии договоров, а также всех дополнительных соглашений к ним, заключенных им с такими Субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субподрядчиком соответствующих изменений.

[bookmark: _Toc406092471]СТАТЬЯ 9. Права на использование результатов работ
9. 
9.1. Право собственности на исходные данные, документацию и материалы (результаты Работ), разработанные Подрядчиком для целей настоящего Договора и полученные в ходе выполнения Работ, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, возникшие в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе создание которых  не было прямо предусмотрено настоящим Договором, принадлежит Заказчику. Заказчик имеет право без ограничений использовать и передавать вышеуказанные исключительные права третьим лицам 
9.2. Стороны договорились, что все исключительные права на любой результат интеллектуальной деятельности, связанные с выполнением и представлением окончательного результата Работ (в том числе, но, не ограничиваясь: информационные данные, схемы, чертежи, технические решения, образцы, художественные решения, результаты дизайнерских работ), будут безоговорочно принадлежать Заказчику. 
9.3. Моментом перехода права собственности на результаты Работ и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Результатов Работ (Приложение №12).
9.4. Подрядчик заверяет Заказчика, что документация, разработанная по настоящему Договору, создана в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (иными Субподрядчиками) и, в силу имеющихся заключенных с ними трудовых договоров, таковые не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации. 
9.5. В случае если Подрядчику станет известно о нарушении или предполагаемом нарушении, или случае, который может послужить причиной возникновения претензии о нарушении интеллектуальных прав, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика. В таком случае Заказчик получает право потребовать изменение или модификацию Работы, или хода производства Работы без увеличения цены таким образом, чтобы избежать нарушения будь то реального, предполагаемого или потенциального.
9.6. Подрядчик должен взаимодействовать только с такими Субподрядчиками и покупать материалы и оборудование для осуществления ПИР только у таких поставщиков, которые соглашаются в письменном виде освобождать от ответственности Подрядчика в связи с претензиями о предполагаемом нарушении интеллектуальных прав.
9.7. Подрядчик обязан в письменной форме предварительно согласовывать с Заказчиком использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц в Результатах Работ по Договору. В случае согласования Заказчиком использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности Подрядчик осуществляет оформление соответствующих прав от имени, за счет и в интересах Заказчика без дополнительного вознаграждения.
9.8. Заказчик вправе без ограничений использовать и передавать третьим лицам техническую документацию, полученную от Подрядчика в рамках настоящего Договора, а также разглашать содержащие в ней сведения, в том числе для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

[bookmark: _Toc406092472]СТАТЬЯ 10. Гарантийный срок
9. 
10.1. Подрядчик гарантирует, что Результаты Работ соответствуют Договору и несет ответственность за исправление Недостатков в Результатах Работ в течение гарантийного срока в соответствии с ст.761 ГК РФ, в том числе за Недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Результатов Работ. 
[bookmark: ТекстовоеПоле217]Гарантийный срок на соответствующий Результат Работ наступает с даты подписания Акта сдачи-приемки Результата Работ по соответствующему Этапу: выполнения Инженерных изысканий для Результатов Инженерных изысканий; Акта сдачи-приемки Результата Работ в отношении этапа по разработке Проектной документации» при условии  положительного заключения Государственной экспертиз/ Негосударственной экспертизы для Проектной документации, если таковое предусмотрено Заданием на Проектирование,, а для Рабочей документации - Акта сдачи-приемки Результата Работ по этапу разработки Рабочей документации. 
В случаях обнаружения Недостатков Результатов Работ, в том числе впоследствии в ходе строительства и эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик после подписания Акта о выявленных Недостатках должен безвозмездно устранить Недостатки за свой счет в течение срока, указанного Заказчиком, уплатить штраф в соответствии с п.11.3.1. от Стоимости Результата Работ, выполненного с Недостатками, а также возместить убытки, причиненные Заказчику и, при необходимости, переделать Проектную и/или Рабочую документацию или повторно произвести изыскательские работы. Заказчик вправе передать выполнение работы третьему лицу с возмещением Подрядчиком Заказчику понесенных расходов и убытков.

[bookmark: _Toc406092473]СТАТЬЯ 11. Ответственность сторон
10. 
11.1. Предъявление Сторонами неустоек/пени и/или иных санкций (включая убытки) за нарушение своих обязательств  и условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении в порядке, установленном в п.17.1. Договора, при этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами оплаты в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств.
11.2. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств по оплате начисленной неустойки или убытков путем их одностороннего зачета Стороной, у которой возникло право на получение неустойки или убытков, в счет осуществления оплаты по договору. Для реализации данного права достаточно направление должнику уведомления или включения соответствующей оговорки в текст выставленной претензии.
Зачет считается осуществленным в момент отправки уведомления другой Стороне при условии, что адресат и его адрес указаны верно и соответствуют реквизитам Сторон, указанным в настоящем Договоре или данным ЕГРЮЛ.
11.3. Ответственность Подрядчика:
11.3.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Результата(ов) Работ, включая Недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе ПИР. 
[bookmark: ТекстовоеПоле218]При обнаружении Недостатков в оригиналах Результата(ов) Работ при сдаче-приемке Результата Работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать Результат Работ, и, по решению Заказчика, уплатить штраф в размере 10 (десять) % от Стоимости Результата(ов) Работ по Этапу(ам), в котором(ых) обнаружены Недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки. 
[bookmark: ТекстовоеПоле220]При обнаружении Недостатков в результатах Инженерных изысканий (Отчет о проведении Инженерных изысканий, иные материалы и информация, которые относятся к Результатам Инженерных изысканий в соответствии с законодательством РФ) и\или Проектной документации при прохождении Государственной экспертизы, в результате которой было получено отрицательное заключение,  Подрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работы, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 15% от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
При обнаружении Недостатков Результатов Работ в ходе строительства или эксплуатации Объекта Подрядчик обязан за свой счет переделать Результаты Работ, в которых обнаружены Недостатки, уплатить штраф в размере 20% Государственной экспертизы от Стоимости соответствующего Результата Работ по Этапу, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Наступление ответственности Подрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной Недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта.
11.3.2. Подрядчик не несет ответственность в виде уплаты штрафа за недостатки в результатах инженерных изысканий или проектных работ при прохождении Государственной экспертизы, в результате которой получено отрицательное заключение, но связанные с изменениями законодательства РФ и локально-нормативных документов Компании, наступившими после передачи документации на указанную экспертизу.
11.3.3. [bookmark: ТекстовоеПоле222]Если Подрядчик нарушил права Заказчика на использование Результатов Работ, а также использовал информацию по договору, права на которую принадлежат Заказчику, в личных целях Подрядчик уплачивает штраф в размере 30% от общей Стоимости Договора.
11.3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от общей Стоимости Договора, при этом Заказчик вправе потребовать расторжения договора в соответствии с п.15.4.
11.3.5. [bookmark: ТекстовоеПоле223]В случае нарушения срока окончания Работ предусмотренного Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей Стоимости Договора за каждый день просрочки.
11.3.6. В случае нарушения сроков завершения Работ по Этапу, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки.
11.3.7. В случае нарушения сроков устранения Недостатков, выявленных Государственной экспертизы, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки. В случае если устранение Недостатков и проведение доработки документации приводят к превышению сроков оказания Услуг, определенных Календарным Планом, и это не было письменно согласованно Сторонами, такое превышение сроков Подрядчиком является нарушением существенных условий настоящего Договора.

11.3.8. [bookmark: ТекстовоеПоле225]В случае непредоставления беспрепятственного доступа Заказчику в офис Подрядчика в соответствии с п.5.1.6. Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай.
[bookmark: ТекстовоеПоле226]В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения №15 к настоящему Договору) Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации       (указывается обозначение НК «Роснефть» как стороны в договоре) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
11.3.9. [bookmark: ТекстовоеПоле227]В случае несвоевременного предоставления информации Заказчику в соответствии с п.5.1.12, 5.1.13, 13.7. Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от Стоимости Результата Работ по Этапу, в рамках которого необходимо предоставить информацию, за каждый день просрочки.
11.3.10. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления первичных документов, а также актов сверки взаимных расчетов, указанных в п.7.1, 4.10 , Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% Стоимости Результата Работ по Этапу за каждый день просрочки, но не более 5% общей Стоимости Договора.
11.3.11. [bookmark: ТекстовоеПоле228]В случае нарушения п.17.4 об уступке Подрядчиком права требования или передачи Подрядчиком в залог права требования по настоящему договору без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей за каждый случай уступки права требования или передачи в залог права требования.
11.3.12. В случае обнаружения факта причинения ущерба имуществу Заказчика, Стороны принимают участие в расследовании причин нанесения ущерба и в его документальном оформлении. В случае неявки Представителя Подрядчика в срок, оговоренный Сторонами в письменном виде, Заказчик вправе составить Акт о причиненном ущербе без участия Подрядчика в одностороннем порядке с указанием оцененного ущерба, выставляемого Подрядчику.
11.3.13. [bookmark: ТекстовоеПоле229]В случае привлечения Подрядчиком  Субподрядчиков без предварительного письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
11.3.14. [bookmark: ТекстовоеПоле230]В случае непредоставления или предоставления не в полном объеме Подрядчиком  информации Заказчику, предоставление которой предусмотрено п.п. 8.3, 8.4_настоящего Договора  Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей, а также возместить причиненные Заказчику убытки, в том числе суммы уплаченных Заказчиком штрафов в связи с непредоставлением Заказчиком информации о договорах с субподрядчиками.


11.4. Ответственность Заказчика:
11.4.1. [bookmark: ТекстовоеПоле231][bookmark: ТекстовоеПоле232][bookmark: ТекстовоеПоле233]За просрочку оплаты принятых Результатов Работ (Этапы Работ) на срок не свыше 30 дней Заказчик выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,01% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
11.5. Уплата неустойки, штрафа, пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

[bookmark: _Toc406092474]СТАТЬЯ 12. Конфиденциальность
12. 
12.1. Для целей настоящего Договора термин - Конфиденциальная информация означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
12.2. Подрядчик хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом Заказчиком, либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением Работ за исключением:
· информации, которая является или становится общедоступной не по вине Подрядчика;
· информации, в отношении которой Подрядчик может показать, что он получил ее от независимой третьей Стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед Заказчиком или любой ее родственной организацией.
12.3.  Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
12.4. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную Подрядчиком до заключения настоящего Договора.
12.5. Заказчик вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу Подрядчика. В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Заказчика и Подрядчика.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих Заказчика и Подрядчика, запрещена.
12.6. Подрядчик обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия Заказчика, предоставившей такую Конфиденциальную информацию.
12.7. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением Заказчика.
12.8. Конфиденциальная информация остается собственностью Заказчика. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив Подрядчику уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления. Подрядчик должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.
12.9. В течение 3-х лет с даты окончания Работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) Подрядчик не будет разглашать полученную им от Заказчика Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.
Подрядчик, допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные Заказчиком и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.
12.10. Заказчик вправе проводить проверки у Подрядчика на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной Подрядчику. При этом Заказчик должен предварительно письменно уведомить Подрядчика о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.
СТАТЬЯ 13. Антикоррупционные условия
13. 
13.1. [bookmark: _Toc406092475]При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
· предоставление каких-либо гарантий;
· ускорение существующих процедур;
· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
13.5.  В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
13.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Подрядчик обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №15 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Подрядчика обязуется  в течение (5) пяти рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую  информацию Заказчику. 
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе. 
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
13.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
13.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
13.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
13.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчик обязан предоставить Заказчику  подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно приложению № 18 к настоящему Договору. Подрядчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ.
13.12. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом, Подрядчик обязан возместить Заказчику суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
СТАТЬЯ 14. Обстоятельства непреодолимой силы
14. 

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних Объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ. 
14.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств.
14.3. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. 
14.5. Если Стороны в течение двух месяцев не смогут прийти к соглашению о порядке продолжения работ, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора. Перед прекращением настоящего Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

[bookmark: _Toc406092477]СТАТЬЯ 15. Изменение и прекращение договора
15.1. Любая Договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.
15.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, не является основанием для предъявления требования об изменении или расторжении Договора.
15.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);
15.4. Заказчик вправе полностью или частично отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, в следующих случаях:
15.4.1. если Подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);
15.4.2. если Подрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);
15.4.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);
15.4.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 ГК РФ);
15.4.5. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата Работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);
15.4.6. если возбуждена процедура банкротства в отношении Подрядчика или Подрядчиком заключено мировое соглашение с кредиторами или принято решение уполномоченным государственным органом о ликвидации Подрядчика или (за исключением случаев слияния и реструктуризации) принятия решения о добровольной ликвидации Подрядчика, или в случае аналогичных действий или обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ;
15.4.7. если в результате нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ и/или Этапа Работ достигнут лимит ответственности, установленный пунктами 11.3.5 и/или 11.3.6 Договора;
15.4.8. по инициативе (усмотрению) Заказчика;
15.4.9. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;
15.5. С даты получения Подрядчиком уведомления в соответствии с п.17.1 о полном или частичном отказе от Договора либо с более поздней даты, указанной в уведомлении как дата расторжения, Договор считается соответственно измененным или расторгнутым. 
15.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п.15.4. следующие условия вступают в силу:
15.6.1. Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за Работы, фактически выполненные и принятые до даты получения Уведомления, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положениями настоящего Договора в сроки, предусмотренные п. 4.4 настоящего Договора;
15.6.2. [bookmark: ТекстовоеПоле235]Заказчик имеет право не оплачивать денежные средства, причитающиеся Подрядчику за Работы, фактически выполненные, но не принятые до даты получения Уведомления, пока не будет окончательно установлена сумма затрат Заказчика, возникших в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору, что не будет рассматриваться как нарушение Заказчиком своих обязательств по оплате Работ и не повлечет наложение штрафных санкций. Срок, в течение которого Заказчик должен установить сумму возникших затрат, не может превышать 90 (девяносто) дней.
15.6.3. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, никакие убытки Подрядчика, связанные с таким расторжением, не подлежат возмещению Заказчиком. 

[bookmark: _Toc406092478]СТАТЬЯ 16. Порядок разрешения споров
16.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры по урегулированию их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
16.2. [bookmark: ТекстовоеПоле236]Споры, возникшие при исполнении Договора, рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в Арбитражном суде Приморского края по месту нахождения Заказчика.
16.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения претензии.

[bookmark: _Toc406092479][bookmark: _Toc399418704]СТАТЬЯ 17. Прочие условия
17.1. Все оформляемые в процессе исполнения Договора документы (уведомления, сообщения о готовности к сдаче результатов Работ по Этапам, претензии и т.п.)  могут быть направлены другой Стороне в виде факсимильного сообщения на номер Заказчика (495) 795-31-31 и номер Подрядчика      , письма по электронной почте на адрес Заказчика vnipineft@vnipineft.ru и адрес Подрядчика       с обязательным направлением подлинных экземпляров в течение 5 (пяти) календарных дней заказным письмом или нарочным, или курьером с описью вложения и уведомлением о получении по почтовому адресу получателя, указанному в статье 22. Документы, перечисленные в п.7.1. настоящего договора, должны быть своевременно предоставлены только в оригиналах, при этом копии, направленные в виде факсимильного сообщения или по электронной почте, не будут считаться предоставленными Заказчику. Настоящим Стороны подтверждают, что юридические последствия таких документов наступают с даты их направления Стороне-адресату в виде факсимильного сообщения и (или) по электронной почте по указанным в настоящей статьей адресам, вне зависимости от даты получения Стороной подлинных экземпляров документов. Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте. В случае уведомления с использованием почтовой либо курьерской связи считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
17.2. Право (требование), принадлежащее Заказчику на основании обязательства по Договору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования).
17.3. Уступка Заказчиком прав и обязанностей по Договору может быть произведена без согласия Подрядчика.
17.4. Подрядчик не имеет права уступать права и обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
17.5. Подрядчик может уступить и передать в залог право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика
17.6. Стороны договорились об исключении действия ст. 712, 359, 360 Гражданского кодекса РФ. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не имеет права удерживать результаты Работ или иное имущество Заказчика.
В случае привлечения Субподрядчиков Подрядчик обязуется включить аналогичные условия в Договоры Субподряда.
Кроме того, в случае удержания Субподрядчиком результата Работ или иного имущества Заказчика Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о данных обстоятельствах путем направления в адрес Заказчика соответствующего уведомления. Заказчик с момента получения данного уведомления или с момента, когда ему стало известно о таких обстоятельствах, вправе в счет исполнения обязательств по оплате Работ по настоящему Договору осуществить оплату за выполненные Работы на счет Субподрядчика после предоставления Результатов ПИР Заказчику Субподрядчиком, которые будут засчитаны в счет платежей по настоящему Договору.
17.7. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). Уведомление должно быть направлено в соответствии с п.18.1. и оформлено на бумажном носителе, заверено подписью руководителя и печатью предприятия. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия
17.8. В случае, если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом, если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
17.9. Все положения договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

[bookmark: _Toc406092480][bookmark: _Toc399418705]СТАТЬЯ 18. Аудиторская проверка
18.1. Подрядчик поддерживает, хранит и обязывает всех Субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но, не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношение к выполнению работ по настоящему Договору.
18.2. В любое разумное время Подрядчик предоставляет и обязывает своих Субподрядчиков предоставить работникам и контрагентам, уполномоченным Заказчиком, доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками Подрядчика и  Субподрядчиков  по этим вопросам, насколько это необходимо Заказчику для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций Подрядчиком и Субподрядчиками, и соблюдения Подрядчиками условий настоящего Договора.
18.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, Подрядчик незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает Заказчику.
[bookmark: _Toc406092481]СТАТЬЯ 19. Вступление договора в силу и срок действия договора
19.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, заменяет собой все предыдущие письменные и устные переговоры, заявления и договоренности Сторон в отношении предмета условий Договора и действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. Любые изменения и дополнения, меняющие условия Договора, должны быть совершены только в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, при этом в данном случае обмен документами в факсимильной и электронной форме, предусмотренный п.17.1. не влечет для Сторон юридических последствий.
19.2. Договор подписан в двух экземплярах равной юридической силы по одному экземпляру для каждой Стороны.
[bookmark: _Toc406092482]СТАТЬЯ 20. Приложения
Приложение №1 Задание на проведение метрологической экспертизы;
Приложение №1.1 Протокол согласования договорной цены;
Приложение №2 Акт приема-передачи локальных нормативных документов;
Приложение №3 Оферта на оказание услуг по авторскому надзору – не требуется;
Приложение №3.1 Условия договора на оказание услуг по авторскому надзору – не требуется;
Приложение №4 Календарный план;
Приложение №5 Сводная Смета;
Приложение №5.1 Смета по форме 2П – не требуется
Приложение №5.2 Смета по форме 3П
Приложение №6 Реестр переданной документации между Заказчиком и Подрядчиком;
Приложение №7 Требование по организации командировок Подрядчика – не требуется;
Приложение №8 Требования по ПБ, ОТ и ОС Заказчика;
Приложение №9 Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику;
Приложение №10 Акт о приостановлении Проектных изыскательских работ – не требуется;
Приложение №11 Акт о выявленных Недостатках – не требуется;
Приложение №12 Акт сдачи-приемки Результата Работ;
Приложение №13 Акт о видах работ, не передаваемых на субподряд – не требуется;
Приложение №14 Перечень субподрядных организаций, привлекаемых по Договору – не требуется;
Приложение №15 Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
Приложение №16 Требования к Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР – не требуется;
Приложение №17 Реестр отчетных форм по Оперативному календарно-сетевому графику выполнения ПИР – не требуется;
Приложение №18 Форма подтверждения контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;
Приложение №19 Стоимость и лимиты по командировочным расходам – не требуется;
Приложение №20 Расчет затрат командировочных расходов специалистов – не требуется;
Приложение №21 Порядок рассмотрения и согласования документации изготовителей оборудования в процессе проектирования – не требуется;
Приложение №22 Форма акта возмещения командировочных расходов – не требуется.
[bookmark: _Toc406092483]СТАТЬЯ 21. Юридические адреса и реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК
ОАО «ВНИПИнефть»
Зарегистрированный адрес: 
105005, Российская Федерация, г.Москва, ул.Фр.Энгельса, д.32, стр.1
Почтовый адрес: 105005, Российская Федерация, г.Москва, ул.Фр.Энгельса, д.32, стр.1
ИНН: 7701007624	
КПП: 774850001
Банковские реквизиты: в «ВБРР» (АО) г.Москва
Расчетный счет: 40702810400003002968
Кор. счет: 30101810900000000880
БИК: 044525880
ОКПО: 42881635

Адрес местонахождения исполнителя - Филиала ОАО «ВНИПИнефть» г. Пермь: 614068, г.Пермь, ул. Ленина, д. 92
ИНН / КПП 7701007624 / 590302001
Телефон (342) 246-22-42. 
Факс (342) 246-22-41. 
Адрес электронной почты (e-mail) inbox@vnipineft.perm.ru
	ПОДРЯДЧИК
     
     
Зарегистрированный адрес:      
Почтовый адрес:      
ИНН:      
КПП:      
Банковские реквизиты:      
Расчетный счет:      
Кор. счет:      
БИК:      
ОКПО:      




[bookmark: _Toc406092484]СТАТЬЯ 22. Подписи сторон
	От ЗАКАЗЧИКА
Ф.И.О: Капустин В.М.	
Должность: Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»

МП
	От ПОДРЯДЧИКА

Ф.И.О:      	

Должность:      





[bookmark: _Toc406092485]Приложение №1 
к Договору № 2648-7958/______/ от 03.03.2017 г.

Задание на проведение метрологической экспертизы
[bookmark: ТекстовоеПоле237]Формат задания на проектирование и/или задания на инженерные изыскания должен соответствовать формату, разработанному в ЛНД      
	






















«ЗАКАЗЧИК»
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»

	






















«ПОДРЯДЧИК»


	_____________________В.М. Капустин
	_______________________ м.п.





Приложение №2 
к Договору № 2648-7958/______/ от 03.03.2017 г.

А К Т
приема-передачи локальных нормативных документов 
относящихся к открытой информации

г. Находка 						                   «03» марта 2017г.

Мы, нижеподписавшиеся генеральный директор ОАО «ВНИПИнефть» Капустин Владимир Михайлович с другой стороны, с одной стороны   и ______________, с другой стороны,
составили настоящий Акт в том, что сторона ОАО «ВНИПИнефть» передала другой стороне ________________________________________________ (именуемой далее Получатель) локальные нормативные документы ОАО «ВНИПИнефть»
													
(заказчик)
в соответствии с заключенным Договором №2648-7958 от 03.03.2017 г..
Подрядчик осведомлен, что данная информация является интеллектуальной собственностью   							ОАО «ВНИПИнефть»		
(заказчик)
 и передается исключительно для служебного использования в рамках исполняемых работ (услуг) по вышеуказанному Договору без права передачи третьим лицам, а также иным работникам Получателя, в чьи служебные обязанности не входит исполнение работ (услуг) по договору.
Перечень передаваемых локальных нормативных документов:
	[bookmark: _Toc406092486]№ П/П
	[bookmark: _Toc406092487]ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ЛНД
	[bookmark: _Toc406092488]НОМЕР ЛНД, ВЕРСИЯ
	[bookmark: _Toc406092489]РЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩЕГО РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА

	· [bookmark: _Toc406092490]
	
	
	

	· [bookmark: _Toc406092491]
	
	
	

	· [bookmark: _Toc406092492]
	
	
	



Данная информация передана на следующих носителях информации: (нужное отметить)
1 бумажных;
2 магнитных;
3 оптических;
4 флэш-карте, USB-накопителе, карте памяти.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 
	[bookmark: _Toc406092493]«ЗАКАЗЧИК»
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»

	[bookmark: _Toc406092494]«ПОДРЯДЧИК»


	[bookmark: _Toc406092495]___________________ Капустин В.М.                                      
	[bookmark: _Toc406092496]_______________________ м.п.


[bookmark: _Toc406092497] 


[bookmark: _Toc406092498]Приложение №7
к Договору №2648-7958 от «03» марта 2017г.
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК ПОДРЯДЧИКА
	№ п/п
	Требование (условие)

	1
	Перелеты только экономическим классом (пример)

	2
	Проживание в гостиницах/отелях классом не выше 3* или аналогично (пример)

	…
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	











«ЗАКАЗЧИК»                                                                                            «ПОДРЯДЧИК»                        
Генеральный директор
ОАО «ВНИПИнефть»


	___________________Капустин В.М.                                      ______________________м.п.


	               







[bookmark: _Toc406092499]Приложение №9
к Договору №2648-7958 от «03» марта 2017 г.
Перечень иных исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с п. 5.3.1. Договора
Выбрать применимое; при необходимости внести уточнения
1) обоснование инвестиций строительства Объекта;
2) решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения Объекта;
3) акт выбора земельного участка (трассы) для строительства и прилагаемые к нему материалы;
4) архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке;
5) технические условия на присоединение проектируемого Объекта к источникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям;
6) сведения о проведенных с общественностью обсуждениях решений о строительстве Объекта;
7) исходные данные по оборудованию, в том числе индивидуального изготовления;
8) необходимые данные по выполненным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, связанным с созданием технологических процессов и оборудования;
9) материалы инвентаризации, оценочные акты и решения органов местной администрации о сносе и характере компенсации за сносимые здания и сооружения;
10) материалы, полученные от местной администрации и органов государственного надзора, в том числе характеристика социально-экономической обстановки, природных условий и состояния природной окружающей среды, данные о существующих источниках загрязнения и другие сведения в соответствии с требованиями природоохранных органов, санитарно-эпидемиологические условия в районе строительства;
11) имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований, обмерочные чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных сетей и коммуникаций;
12) чертежи и технические характеристики продукции предприятия;
13) задание на разработку тендерной документации на строительство (при необходимости);
14) заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих производств, конструкций зданий и сооружений;
15) технологические планировки действующих цехов, участков со спецификацией оборудования и сведениями о его состоянии, данные об условиях труда на рабочих местах;
16) условия на размещение временных зданий и сооружений, подъемно-транспортных машин и механизмов, мест складирования строительных материалов;
17) Дополнить необходимым
В случае если Стороны согласовали, что часть исходных данных будет собираться Подрядчиком, это отражается в расчете стоимости договора (сметы) и Календарном плане отдельной строкой (с указанием стоимости данных работ).
[bookmark: ТекстовоеПоле240]Исходные данные передаются в  бумажном формате в количестве 1 экземпляра и в электронном формате в количестве 1 экземпляра.
ЗАКАЗЧИК:	    ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор					       
ОАО «ВНИПИнефть						              


__________________/Капустин В.М./                                                   _____________________/            /  М.П.	    М.П.


[bookmark: _Toc406092500]Приложение №13
к Договору №___ от «__»________________
АКТ О ВИДАХ РАБОТ, НЕ ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА СУБПОДРЯД
Стороны договорились, что следующие виды работ должны выполняться Подрядчиком и не передаются на субподряд третьим лицам:
1.
2.
3.


Подрядчик:	Заказчик:


__________________ /                      /                          _____________________ /                       /
	М.П.	М.П.


[bookmark: _Toc406092501]Приложение №14
к Договору №___ от «__»________________



ПЕРЕЧЕНЬ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

*На стадии подписания Договора может использоваться как образец, если субподрядные организации не определены.

[bookmark: ТекстовоеПоле7][bookmark: ТекстовоеПоле1][bookmark: ТекстовоеПоле8]     , в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «КОМПАНИЯ», с одной стороны, и
[bookmark: ТекстовоеПоле9][bookmark: ТекстовоеПоле10]     , в лице      , действующего на основании      , именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК/ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящее Приложение № ___ о нижеследующем:

СПИСОК СУБПОДРЯДЧИКОВ/СУБИСПОЛНИТЕЛЕЙ
	СУБПОДРЯДЧИК/СУБИСПОЛНИТЕЛЬ
Наименование/фирменное наименование (при наличии), место нахождения, ИНН
	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА
	ЦЕНА ДОГОВОРА СУБПОДРЯДА, РУБ.

	     
	     
	[bookmark: ТекстовоеПоле148]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле150]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле151]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле152]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле153]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле154]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле155]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле156]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле157]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле158]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле159]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле160]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле161]     

	[bookmark: ТекстовоеПоле162]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле163]     
	[bookmark: ТекстовоеПоле164]     



	[bookmark: ТекстовоеПоле91]От КОМПАНИИ
	От ПОДРЯДЧИКА

	[bookmark: ТекстовоеПоле107]Ф.И.О: _______________	
	[bookmark: ТекстовоеПоле113]Ф.И.О: ________________	

	[bookmark: ТекстовоеПоле109]Должность: _______________	
Подпись: _______________
	[bookmark: ТекстовоеПоле115]Должность: _______________	
Подпись: _______________

	[bookmark: ТекстовоеПоле111]Дата: _________________
	Дата: ________________





	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)                                                                                                                       (по состоянию на "___" ________ 20__ г. )

	Наименование контрагента                                             (ИНН и вид деятельности) 
	Договор//Контракт (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)                                                                 (ФИО, паспортные данные, ИНН)
	Подтверждающие документы              (наименование, реквизиты)

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	

	Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
	

	
	
	
	Генеральный директор 

	"___"________20__  г. 
	_____________________Капустин В.М.                                               
	ОАО «ВНИПИнефть»

	
	
	


[bookmark: _Toc406092502]Приложение №15
к Договору №2648-7958 от «03» марта 2017г.


